URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/07/15 Szczecin, dnia 13.05.2015 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publiczneqo prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Sztuczne zasilanie brzequ w Miedzywodziu km 391.80-392.80"
nr sprawy PO-1I-370/Z2ZP-3/07/15.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 29 kwietnia 2015 roku wptyneto do Zamawiajacego pytanie nastepujacej tresci:

Prosze o wyjasnienie do SIWZ i wzoru umowy :

Zgodnie z dokumentacja przetargowg termin wykonania to 30.06.2015 r.. Z uwagi na
nieprzewidywalno$¢ trwania procedury udzielenia zamodwienia ( np. przedtuzenie
postepowania w wyniku ztozenia odwotan), wykonawca prosi o podanie terminu realizacji
zamoéwienia poprzez podanie ilosci dni na realizacje zamowienia od dnia podpisania umowy.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 poz. 907 z pdzn. zm) Zamawiajacy, W zwigzku z prosbg
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia obowigzujacej
w przedmiotowym postepowaniu, wyjasnia co nastepuje:

Odpowiedz na pytanie

Wyznaczono nowy termin wykonania zamoéwienia:
rozpoczecie prac 15.09.2015 r.- zakonczenia prac 16.11.2015 r.

Przewodniczqcy
Komisji Przetargowej




