



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-II- 370/ZZP-3/53/17

Szczecin, dnia 20.12.2017 r.

ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**STRONA INTERNETOWA
URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/53/17**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Poprawa bezpieczeństwa żeglugi i stanu technicznego wejścia do portu w Mrzeżynie- projekt przebudowy falochronów i umocnienia brzegu wschodniego” nr sprawy PO-II- 370/ZZP-3/53/17

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wprowadza następujące **zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia. Gwarancja. Rękojmia

dotychczasowa treść SIWZ

1. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 r.

nowa treść SIWZ

1. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2019 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

§ 3 ust. 1

dotychczasowa treść SIWZ

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 – **30.11.2018**

nowa treść SIWZ

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 – **31.03.2019 r.**

§ 3 ust. 2 pkt. 2 lit. a

dotychczasowa treść SIWZ

a) w przypadku przedłużenia się ponad terminy wynikające z ustawy czasu wydawania decyzji i uzgodnień przez organy administracji publicznej do których uzyskania zobowiązany będzie Wykonawca o ile opóźnienie to nie będzie wynikało z przyczyn leżących po jego stronie. Zmiana będzie możliwa wyłącznie w wymiarze adekwatnym do czasu trwania przeszkód.

nowa treść SIWZ

a) w przypadku przedłużenia się ponad terminy wynikające z ustawy czasu wydawania decyzji i uzgodnień przez organy administracji publicznej do których uzyskania

zobowiązany będzie Wykonawca o ile opóźnienie to nie będzie wynikało z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 3 ust. 2 pkt. 2 dodano pkt. b)

b) w przypadku wystąpienia przyczyn zależnych od Zamawiającego lub zaistnienia siły wyższej.

§ 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 2)

dotychczasowa treść SIWZ

- 1) **I Częściowy Protokół Odbioru Robót** po złożeniu poniższych kompletnych dokumentów wraz z ich wykazem oraz pisemne oświadczenie, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a także że jest kompletna z punktu widzenia celu zamówienia, któremu ma służyć oraz że nie posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych):
 - dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - decyzji Ministra, odpowiedzialnego za gospodarkę morską, o pozwoleniu na wzniesienie i wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich),
 - aktualnej mapy do celów projektowych,
 - postanowienia od organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w stosunku do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- 2) **II Częściowy Protokół Odbioru Robót** po złożeniu poniższych kompletnych dokumentów wraz z ich wykazem oraz pisemne oświadczenie, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a także że jest kompletna z punktu widzenia celu zamówienia, któremu ma służyć oraz że nie posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych):
 - projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wraz kompletem dokumentacji technicznej i przekazaniu kompletu dokumentów Zamawiającemu.

nowa treść SIWZ

- 4) **I Częściowy Protokół Odbioru Robót** po złożeniu poniższych kompletnych dokumentów wraz z ich wykazem oraz pisemne oświadczenie, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a także że jest kompletna z punktu widzenia celu zamówienia, któremu ma służyć oraz że nie posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych):
 - Sporządzenie i zatwierdzenie projektu prac geologicznych przez właściwy organ,
 - decyzji Ministra, odpowiedzialnego za gospodarkę morską, o pozwoleniu na wzniesienie i wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń na obszarach morskich),
 - aktualnej mapy do celów projektowych,
 - postanowienia od organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w stosunku do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- 4) **II Częściowy Protokół Odbioru Robót** po złożeniu poniższych kompletnych dokumentów wraz z ich wykazem oraz pisemne oświadczenie, że przekazana dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a także że jest kompletna z punktu widzenia celu zamówienia, któremu ma służyć oraz że nie posiada wad prawnych i fizycznych (technicznych):
 - dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wraz kompletem dokumentacji technicznej i przekazaniu kompletu dokumentów Zamawiającemu.

§ 13 ust. 1, pkt 4.

dotychczasowa treść SIWZ

- 4) z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za odpowiednią część, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 11 niniejszej umowy,

nowa treść SIWZ

- 4) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za odpowiednią część, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 11 niniejszej umowy,

Rozdział XII – Opis sposobu przygotowania oferty

dotychczasowa treść SIWZ

6. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110,

z dopiskiem

Nie otwierać przed dniem: 28.12.2017 r. godz. 11:00 – bez nazwy i pieczętki Wykonawcy.

nowa treść SIWZ

6. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110,

z dopiskiem

Nie otwierać przed dniem: 08.01.2018 r. godz. 11:00 – bez nazwy i pieczętki Wykonawcy.

Rozdział XIII – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

dotychczasowa treść SIWZ

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia: **28.12.2017 r. do godz. 10:30** za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
5. **Publiczne otwarcie ofert** odbędzie się w dniu **28.12.2017 r. o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.

nowa treść SIWZ

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia: **08.01.2018 r. do godz. 10:30** za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

5. **Publiczne otwarcie ofert** odbędzie się w dniu **08.01.2018 r. o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.

Rozdział XV – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

2) Termin wykonania zamówienia (T)

dotychczasowa treść SIWZ

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w **kryterium – 30 pkt**

Oferty zostaną przeliczone wg podanej poniżej punktacji:

Termin wykonania zamówienia – od 16.10.2018 r. do 30.10.2018 r.	– 30 pkt
Termin wykonania zamówienia – od 31.10.2018 r. do 14.11.2018 r.	– 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – od 15.11.2018 r. do 29.11.2018 r.	– 10 pkt
Termin wykonania zamówienia – 30.11.2018 r.	– 0 pkt

nowa treść SIWZ

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w **kryterium – 30 pkt**

Oferty zostaną przeliczone wg podanej poniżej punktacji:

Termin wykonania zamówienia – od 12.02.2019 r. do 28.02.2019 r.	– 30 pkt
Termin wykonania zamówienia – od 01.03.2019 r. do 17.03.2019 r.	– 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – od 18.03.2019 r. do 30.03.2019 r.	– 10 pkt
Termin wykonania zamówienia – 31.03.2019 r.	– 0 pkt

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego