URZAD MORSKI W SZCZECINIE
PIl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
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Znak : PO- Il — 370/2ZP-3/05/14 Szczecin, dnia 7 kwietnia 2014 r.

STRONA INTERNETOWA UMS

Dotyczy:
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na :

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DOT. PRZEBUDOWY TORU PODEJSCIOWEGO
POLNOCNEGO DO SWINOUJSCIA NA ODCINKU KM 00.000 — 01.000 ORAZ TORU
WODNEGO SWINOUJSCIE — SZCZECIN NA ODCINKU KM 00.000 — 03.100.

Dziatajgc z upowaznienia Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie
informuje, iz 04 kwietnia 2014 roku wptynety do Zamawiajgcego pytania od Wykonawcy
dotyczagce tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,SIWZ”). Na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych, (tekst
jednolity — Dz. U. , poz. 907 ze zm.), zwanej dalej, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje:

Pytanie nr 1

Czy do realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia istnieje mozliwos¢ uzyskania od

Panstwa materiatdw opracowanych w ramach zapytania ofertowego znak DBM-11-461/6/3/14

Z dnia 14 lutego 2014 r.

Odpowiedz na pyt. nr 1

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego nr DBM-I11-461/6/3/14 z dnia 14 lutego

2014 r. zostato uniewaznione.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ liste posiadanych dokumentacji technicznych

wymienionych w pkt. 4 ogtoszenia o przetargu:

Odpowiedz na pyt. Nr 2

Zamawiajacy posiada nastepujgcg dokumentacije techniczng budowli hydrotechnicznych:

- falochronu Centralnego w Swinoujsciu,

— falochronu Zachodniego w Swinoujéciu,

— Dalby Pomiarowej przy falochronie Centralnym w Swinoujéciu,

— Stawy Gérnej Nabieznika Swinoujécie — ,Galeriowa”

oraz

— Plany sondazowe odcinkbw km 00.000-01.000 podejsciowego toru wodnego do
Swinoujscia oraz km 00.000-04.000 toru wodnego Swinoujécie-Szczecin.

Pytanie nr 3

Czy mozliwe jest przesuniecie terminu realizacji z uwagi na termin uzgodnienia analizy

nawigacyjnej:

Odpowiedz na pyt. Nr 3

Zamawiajacy nie przewiduje przesuniecia terminu realizacji.
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