URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-I11.370.35.19 Szczecin, dnia 18 pazdziernika 2019

dotyczy: postepowania w sprawie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Sztuczne zasilanie brzegu w Miedzywodziu km:392,80-393,40”.

WYJASNIENIA TRESCI
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(dalej jako ,SIWZ")

W dniu 15 pazdziernika 2019 r. wplynety do Zamawiajgcego pytania o wyjasnienie tresci
SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej jako ,PZP”, oraz na podstawie rozdziatu IX ust.
1 SIWZ, Zamawiajgcy udziela niniejszym nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie 1

Wobec wytgczenia obowigzywania rekojmi oraz nieudzielenia Przez Wykonawce gwarancji na
prace stanowigce przedmiot zamdwienia (Rozdziat IV pkt. 2 i 3 SIWZ) , zwracamy sie z prosba
o wykreslenie z par. 10 ust 2 wzoru umowy kary umownej za nieusuniecie wad ujawnionych w
okresie rekojmi.

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Ustep 2 w § 10 Zatgcznika nr 7 do SIWZ -
wzdr umowy, o tresci:

, 2. Za nieusunigecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy” - ulega wykresleniu.

Pytanie 2

Par. 6. ust. 3 wzoru umowy — Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca do faktury powinien
dotgczy¢ ,niezbedne zatgczniki”’, w tym m.in. protok6t zaawansowania wykonanych robdét.
Jakich innych zatgcznikéw (poza dowodami zaptaty na rzecz podwykonawcow, o ile zostali
zaangazowani), wymaga Zamawiajgcy od Wykonawcy?”



Odpowiedz na pytanie 2

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ Ustepu 3 w § 6
Zatgcznika nr 7 do SIWZ- wzér umowy, ktéry otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

» 3.Termin ptatnosci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z dowodem zaptaty na rzecz
podwykonawcéw, protokotem zaawansowania wykonanych prac, protokotem odbioru robot
(czesciowym lub koncowym). Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego”.

Zenon Koztowski
z up. Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie

/podpisano podpisem kwalifikowanym/



