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1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego jest ,Budowa 6 ostrég brzegowych
w Pobierowie (km 376,95 - 377,55)”. Program ten jest opracowaniem wchodzacym w sktad dokumentacii
przetargowej opisujacej przedmiot zamoéwienia, niezbednej do sporzadzenia ofert na zaprojektowanie
i wykonanie przedmiotowych prac przez potencjalnych oferentow.

Przedmiotem zamédwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie rob6t budowlanych polegajacych
na budowie szesciu ostrog w miejscowosci Pobierowo w km: 376,95+377,55.
Szczegbtowy zakres zamowienia to:
1.1.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy nowych ostrég brzegowych,
1.1.2. Budowa obiektu budowlanego w postaci grupy 6 sztuk ostrég drewnianych, palowych, jednorzedowych

Zlokalizowanych w km 376,95 +377,55 brzegu morskiego.

Lokalizacje obiektu pokazano ponizej:

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania ogdine

Dziatki, na ktérych planuije sie realizacje przedmiotowego zaméwienia naleza do Skarbu Panstwa.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

i administracji morskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2214, z p6zn. zm.) ladowy fragment obszaru objetego inwestycjg



stanowi pas techniczny bedacy strefa wzajemnego bezpo$redniego oddziatywania morza i ladu, i jest obszarem
przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie w Pobierowie (km 376,950 +377,55) jest zgodne z ustawq z dnia 28 marca 2003 r.
0 ustanowieniu programu wieloletniego ,Program ochrony brzegéw morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678), ktora

dla rejonu Niechorze - Pobierowo (km 368,3-379,5) przewiduje sztuczne zasilanie i umocnienia brzegowe.

1.2.2. Uwarunkowania przyrodnicze i $Srodowiskowe

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) projektowana inwestycja
zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaC na Srodowisko, tj. ,przedsiewziecia
ochrony brzegow morskich oraz zabezpieczajace przed wplywami morza, a takZe inne przedsiewzigcia
powodujgce zmiane strefy brzegowej, w tym waty, mola, pirsy, z wytaczeniem ich konserwacji lub odbudowy”.
Zamawiajagcy we wiasnym zakresie przeprowadzi procedure i uzyska Decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

Odcinek brzegu objety jest dwoma formami ochrony przyrody:

- obszary sieci Natura 2000:

e Zatoka Pomorska (PLB990003) - przedsigwziecie zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000, tj. cze$¢
na obszarze wéd morskich RP,

e Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002) - przedsiewzigcie zlokalizowane w granicach obszaru Natura

2000, tj. cze$¢ na obszarze wod morskich RP,

Planowane roboty znajdujq sie w obszarze bezposredniego oddziatywania morza. Wigze sie
to z uciazliwosciami atmosferyczno — pogodowymi (wysoki stan wody, silny wiatr i falowanie). Powoduje
to konieczno$¢ zastosowania specjalistycznego sprzetu do wykonania robét, odpowiedniego ich zaplanowania
oraz wtasciwego sktadowania materiatow budowlanych (pali drewnianych). Niezbedna jest réwniez wiasciwa
lokalizacja zaplecza budowy oraz przechowywanie i zabezpieczenie materiatow szkodliwych (paliwa, oleje do

maszyn) w czasie wezbran sztormowych.

1.2.3. Uwarunkowania obstugi komunikacyjnej

Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd na poruszanie sie jednostek ptywajacych
stuzacych do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich zgdd na przejazdy kotowe po plazy na etapie realizacji

zadania.



1.2.4. Uwarunkowania spoteczne

Z uwagi na sezon wakacyjno — urlopowy roboty budowlane mogg by¢ wykonane po jego zakonczeniu to jest

po 15 wrze$nia 2019,
1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W ramach przedmiotowego zadania planuje sie:
e budowe na odcinku (km:376,95 +377,55) 6 sztuk ostrog w formie jednorzedowych palisad drewnianych
prostopadtych do brzegu.
Diugosci ostrég w planie bedg wynosity okoto 90+120m, a ich rozstaw co okoto 80+120m.
Przewidywane dtugosci pali w poszczegolnych ostrogach wyniosg 6+12m.

Rzedne gtowic pali 0,5+0.7 m n.p.m.
1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Specyfika obiektu nie wymaga opisu szczegdtowych wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowych wyrazonych we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalonych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997

,Wrasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia w tym: Dokumentacja projektowa, roboty rozbiérkowe i budowlane oraz dostarczane
materiaty i wyposazenie w ramach kontraktu, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi szczegdtowo
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktdrej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ
przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy bedzie stanowit cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w nim sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jak zapisy umowy.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy bedzie prowadzone w schemacie ,zaprojekiuj i wybuduj”
i obejmuje:

o sporzadzenie dokumentaciji projektowej wykonawczej dla budowy ostrég,

o roboty budowlane - budowa szes$ciu ostrég zgodnie z dokumentacjg projektowg
2.1. Prace projektowe

Wykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawczg o zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129). [1]

Dokumentacja projektowa musi zawier¢:
¢ Dokumentacje badan podtoza gruntowego dla budowy ostrdg

o Mape sondazowg podbrzeza (pomiar batymetryczny) w zakresie niezbednym do zaprojektowania ostrég.



Projekt wykonawczy budowy ostrdg;

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
Kosztorys inwestorski

Przedmiar robot

Projekt wykonawczy budowy ostrég postuzy zamawiajgcemu do zgtoszenia robdt niewymagajgcych

pozwolenia na budowe w odpowiednim organie administracji budowlane;.

Tryb wykonania i przekazania dokumentaciji projektowej

2.2,

Wykonawca zorganizuje pierwsze spotkanie z Zamawiajacym, podczas ktérego uzgodni koncepcje na bazie
PFU;

Zamawiajacy zgtosi uwagi do przedstawionej koncepcii, ktére to, jezeli nie stojq w sprzecznosci z PFU,
umowa, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca musi uwzglednic;

Wykonawca zorganizuje kolejne spotkania, az do uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego;

Stopien uszczego6towienia dokumentaciji nalezy dostosowac stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
a jej zakres i forme zachowaé zgodna z [1].

Wymagana dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, w trybie przewidzianym przez
Zamawiajgcego, opisanym powyzej;

W przypadku konieczno$ci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz wyniktych w trakcie
prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi je we wlasnym zakresie.

Wykonawca (projektant) zapewni nadzér autorski w okresie realizacji robdt budowlano zgodnie z zapisami
Prawa Budowlanego;

Dokumentacje nalezy sporzadzi€ i przekaza¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu

wersji elektroniczne;.

Roboty budowlane

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).

W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

a. ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy;

b. zabezpieczenie istniejacych drzew, wod oraz innej wskazanej przez Zamawiajacego roslinnosci;

c. miejsca postoju sprzetu powinny by¢ utwardzone, zabezpieczone przed zalaniem oraz zabezpieczone
przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczen do gruntu, poprzez

zastosowanie mat absorpcyjnych, na ktorych zostang ulokowane maszyny;



d. ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do chwili
podpisania koncowego protokotu odbioru rob6t bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element ten

nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

2.2.2. Realizacja prac budowlanych

prowadzenia  rob6t ~w  sposéb  uniemoZliwiajacy ~ przedostanie  sie  zanieczyszczen
do wod morskich,

ograniczanie i usuwanie z wody na biezaco wszelkich zanieczyszczen  powstatych
w  wyniku prowadzonych prac, za$§ stosowanie Srodkéw innych niz  mechaniczne
do usuwania z powierzchni wéd weglowodoréw ropopochodnych, jest mozliwe jedynie po uzyskaniu
kazdorazowej zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

przestrzegania  prawidtowej  gospodarki  odpadami  statymi  lub  ptynnymi  powstatymi
W zwigzku z realizacjg inwestycji w sposob pozwalajacy na unikniecie zanieczyszczenia $rodowiska
morskiego odpadami statymi i ciektymi,

kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie i Kapitanat Portu Dziwnéw
0 zdarzeniach zwigzanych z zanieczyszczeniem lub zagrozeniem zanieczyszczeniem morskich wod
morskich,

przy prowadzeniu prac budowlanych - przeksztatcenie i wykorzystanie elementéw przyrodniczych winno

odbywac sie wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

2.2.3. Sprzet

Do prowadzenia prac zwigzanych z pograzaniem pali stosowac¢ kafary mechaniczne kroczace;

Urzadzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny by¢ utrzymywane w dobrej sprawno$ci technicznej.
Kierownik budowy zobligowany jest nie dopusci¢ do pracy maszyn lub urzadzen, w ktorych zauwazone
zostang wycieki paliw lub olejow albo inne usterki techniczne;

Po zakorczeniu etapu robét przewidzianych dla danej maszyny, sprzet ten powinien byC usuniety z terenu

budowy.

2.2.4. Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace niezbedne do zrealizowania catosci

zadania.



2.2.5. Kontrola jakosci robdt

Wykonawca robdt odpowiada za petng kontrole wykonania robot. Szczegétowy zakres kontroli bedzie
opisany w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) Wykonawca wykonywac
bedzie pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegdinych etapéw rob6t budowlanych. Wyniki
badan i pomiaréw Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze zazada¢ powtérzenia pomiardw
w jego obecnosci w przypadku watpliwosci i warunkéw ich wykonania lub uzyskanych wynikéw. Ponadto
Zamawiajacy moze dokona¢ witasnych pomiaréw przez wiasnych uprawnionych geodetow lub zlecié
pomiary zewnetrznej firmie

W czasie prowadzenia rob6t palowych niezbedne jest prowadzenia Dziennika palowania i metryk dla
poszczegoinych pali

Prace budowlane muszg byC prowadzone przy udziale Kierownika Budowy ktéry posiada uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci hydrotechnicznej lub réwnowazne

2.2.6. Dokumenty budowy

Dziennik palowania i metryki dla poszczeg6lnych pali

Dziennik budowy (robét)

whnioski materiatowe dla pali drewnianych zaakceptowane przez zamawiajgcego

wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegélnosci protokoty z cyklicznych narad
roboczych,

protokoty z préb, badan i pomiaréw,

protokoty odbioréw czesciowych;

dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

dokumenty dotyczace wszystkich rodzajéw odbioréw robét.

dokumentacja geodezyjna powykonawcza i kazdorazowo do odbioréw czeSciowych,

dokumentacja powykonawcza.

2.2.7. Odbiory

Protokoty odbioru robdt czeSciowych podpisane przez Zamawiajacego oraz Wykonawce, sporzadzone
zgodnie z zapisami umowy

Rozliczenia iloSciowe rob6t do faktur czesciowych nastepowaé bedzie na podstawie obmiaru wykonanych
prac potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W trakcie trwania umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy.



Odbiory czesciowe, dokonywane bedg na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru -
w ciggu 7 dni, liczac od daty zgtoszenia;

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy przedmiotu umowy — na podstawie pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w ciggu 14 dni, liczac od daty potwierdzenia
gotowosci wykonanych prac do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce;

Jednoczes$nie ze zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg — w dwdch egzemplarzach;

W protokotach odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, zawarte bedg wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie ujawnionych wad;

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér;

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem prac wymagajg formy pisemnej — protokotu podpisanego przez

Strony, pod rygorem niewaznosci.
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Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 29 ust 1 pkt 17) planowane
przedsiewziecie nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgodnie z art. 30 ust. 1 wymaga zgtoszenia

organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) projektowana
inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, {j.
Lorzedsiewzigcia ochrony brzegéw morskich oraz zabezpieczajgce przed wptywami morza, a takze inne
przedsiewziecia powodujace zmiane strefy brzegowej, w tym waly, mola, pirsy, z wytaczeniem ich
konserwacji lub odbudowy”.

Zamawiajacy we wiasnym zakresie przeprowadzi procedure i uzyska Decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2214, z pézn. zm.) ladowy fragment obszaru objetego
inwestycjg stanowi pas techniczny bedacy strefg wzajemnego bezposredniego oddziatywania morza i ladu
i jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i

ochrony $rodowiska.

Planowane przedsiewziecie w Dziwnowie (km 388,500 +389,00) jest zgodne z ustawq z dnia 28 marca
2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,Program ochrony brzegéw morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz.
678), ktora dla rejonu Mierzeja Dziwnowska (km 385,4-396,2) przewiduje sztuczne zasilanie i umocnienia

brzegowe.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze uzyska prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane do
czasu sporzadzenia i przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce i przedtozy je wraz ze
zgtoszeniem robGt niewymagajacych pozwolenia na budowe w odpowiednim organie administracii

budowlane;.
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3. Przepisy i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody ;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko;

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych

Zamawiajacy o$wiadcza, ze po wytonieniu Wykonawcy przekaze mu nastepujace dokumenty:
o Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

o Mape dla sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz z przekrojami poprzecznymi
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