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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WZÓR U M O W Y Nr …………………………………  

dot. postępowania: PO-II.370.40.19 

 

W dniu …………………………….2019 r. pomiędzy:  

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą  

w Szczecinie pl. Batorego 4,  reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu,  

a 

Wykonawcą: 

………………………………………………………………….., ….- ……. ……………………, ul. 

……………………….. REGON: …………………., NIP …………………….. 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………  – …………………………….  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia publicznego z dnia 

……………………… 2019 r. do postępowania Nr …………………………….. oraz ofertą 

Wykonawcy stanowiącymi integralną część umowy, Zamawiający powierza, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą: „Sztuczne 

zasilanie brzegu w Dziwnowie km 388,30-389,00”. 

2. Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej (wytyczne) do sztucznego zasilania oraz realizacji sztucznego zasilania na 

odcinku brzegu morskiego pomiędzy w Dziwnowie km: 388,30-389,00.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami oraz postanowieniami umowy. 



 
 

Strona 2 z 28 

 
                                                          Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17 
                             "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad 

realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego. 

5. Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach niniejszej umowy obejmuje wszelkie 

czynności niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określone 

w dokumentacji przetargowej, a w szczególności: 

1) Prace przygotowawcze związane z realizacją robót, 

2) Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej - wytycznych do 

sztucznego zasilania, które to dokumenty określą przewidywane rozwiązania 

projektowe dotyczące zasilenia brzegu na danym odcinku. Opracowanie o którym 

mowa w poprzednim zdaniu wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

3) Transport sprzętu, 

4) Montaż/demontaż rurociągów lądowych i podwodnych, 

5) Wydobycie osadów dennych we wskazanych miejscach w ilości wynikającej z 

opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji stanowiącej 

wytyczne do sztucznego zasilania, 

6) Transport urobku do miejsca odłożenia, 

7) Odłożenie urobku na plaży, 

8) Obsługę geodezyjną realizowanych prac, 

9) Formowanie plaży z dostarczonego materiału piaszczystego, 

10) Naprawę dróg – w przypadku uszkodzeń po przejazdach sprzętu ciężkiego, 

11) Uporządkowanie i wyrównanie plaży w rejonie prowadzonych robot, 

12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

§ 2 

Roboty wykonywane samodzielnie i przez podwykonawców 

1. Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy P.z.p. strony ustalają, co następuje:  

1) Wykonawca wykona samodzielnie zakres robót opisany w § 1 niniejszej umowy w 

całości własnymi siłami. 

2) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

a) ………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………….. 

3) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: 

a) ………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………….. 

 

 



 
 

Strona 3 z 28 

 
                                                          Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17 
                             "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” 

§ 3 

Forma i wysokość wynagrodzenia 

1. Łączne wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

………………………………………………… złotych brutto, słownie złotych: 

………………………………………..……………………………………………………………

…………………….. w tym: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie usług projektowych w wysokości: 

…………………………………………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. (VAT 23 %) 

2) Wynagrodzenie za wykonanie prac w zakresie sztucznego zasilania w wysokości: 

…………………………………………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. (VAT 0 %) 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pkt 2) jest pochodną liczby m3 wycenianych przez 

Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik do umowy i ceny jednostkowej za m3 

wydobytego i odłożonego materiału wynikające z tej oferty.  

3. Cena jednostkowa, o jakiej mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

prac dotyczących sztucznego zasilania, za wyjątkiem opracowania dokumentacji 

projektowej. Ostateczne rozliczenie pomiędzy stronami zostanie określone wynikowo, na 

podstawie faktycznego wykonania robót i stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej i 

ilości m3 wykonanych prac czerpalno – refulacyjnych.  

4. W przypadku, gdy faktyczny zakres prac czerpalno-refulacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania celu umowy będzie przekraczał pierwotne założenia 

określone w SIWZ, pierwotnie zakładana liczba m3 może ulec zmianie, ale wartość ta 

nie może być większa niż 20.000 m3 w odniesieniu do wartości podstawowej. Suma 

wartości wskazanej w poprzednim zdaniu i wartości pierwotnie określonej w SIWZ 

stanowi maksymalną liczbę m3 jakie mogą być zrealizowane przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Wykonawca ponosi wszelkie 

konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od 

towarów i usług VAT. W szczególności wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz 

Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych w 

szczególności: 

1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 

2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego, 
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3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

6. W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowiązująca stawka 

podatku VAT obciążająca prace świadczone przez Wykonawcę, zmianie ulegnie również 

odpowiednia część wynagrodzenia Wykonawcy przez doliczenie do kwoty 

wynagrodzenia netto należnego wykonawcy, właściwej stawki podatku VAT zgodnie z 

odrębnymi przepisami prawa regulującymi płatność w/w należności publicznoprawnej. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie przedłożenie dowodu zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców 

wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód 

zapłaty uznawane będą wyłącznie: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

przelewu należności na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub 

pisemne oświadczenia złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

którego treść będzie potwierdzała fakt otrzymania należnego tym podmiotom 

wynagrodzenia. 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłączenie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji do 

Wykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy 

 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Opracowanie dokumentacji, o jakiej mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 Umowy – w terminie do 

31 grudnia 2019  r. 

2) Zakończenie prac czerpalno-refulacyjnych – do 30 kwietnia 2020 r. 

2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2 uważać się będzie za 

zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i 

w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 7 umowy. 

W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do 

odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego 

odbiór robót. 

3. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach 

określonych w § 14 Umowy. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram w terminie do 14 dni od 

dnia zawarcia umowy. Harmonogram winien być sporządzony w formacie zgodnym z 

wymogami NFOŚ. Przedłożony harmonogram robót podlega ocenie przez 

Zamawiającego, a realizacja robót wymaga zaakceptowania harmonogramu przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje przedstawiony harmonogram, bądź zgłosi do 

niego uwagi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę.  

5. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- 

finansowy robót. 

 

§ 5 

Rozliczenie usług projektowych i prac dotyczących sztucznego zasilania 

1. Podstawą zapłaty za realizację usług projektowych objętych niniejszą umową będzie 

stanowił potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru dokumentacji 
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projektowej. Opracowana dokumentacja projektowa musi odpowiadać w szczególności 

wymaganiom zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do 

SIWZ oraz wymaganiom wynikającym z zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym robót o jakim stanowi § 4 ust. 4 umowy. 

2. Podstawę rozliczenia prac dotyczących sztucznego zasilania będą stanowiły 

potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego protokoły zaawansowania 

wykonanych prac, które winny być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku niezgodności pomiędzy 

przedstawionym protokołem zaawansowania prac, a zaakceptowanym 

harmonogramem, Zamawiający odmówi zapłaty do czasu zaktualizowania przez 

Wykonawcę harmonogramu i jego ponownego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wzór protokołu zaawansowania wykonanych prac, o którym mowa w ust. 1, stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. 

4. Protokoły zaawansowania wykonanych prac podpisane przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę, będą sporządzane nie częściej niż raz w miesiącu. 

5. Rozliczenie za wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości umownej. 

7. Fakturę końcową Wykonawca wystawi pod warunkiem dokonania odbioru końcowego. 

8. Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Dziwnowie niezbędna do obliczenia faktur 

częściowych będzie wyliczona na podstawie pomiaru geodezyjnego, który zostanie 

odniesiony do przekrojów i rzędnych w Wytycznych do sztucznego zasilania. 

9. Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z parametrami projektowanymi, zawartymi w 

Wytycznych do sztucznego zasilania zostanie dokonane na podstawie powykonawczego 

pomiaru geodezyjnego sporządzonego przez uprawnionego geodetę. 

10. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości 

prac objętych umową. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego 

wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

osoby upoważnione przez strony umowy. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

11. Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych i faktury końcowej 

nastąpi zgodnie z § 6 ust 2, 3 umowy. 
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§ 6 

Warunki płatności 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych 

umową. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy 

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami, w 

tym m.in. protokołem zaawansowania wykonanych robót, o którym mowa w § 5 ust.  2 

umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo 

dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury na Zamawiającego. 

 

§ 7 

Odbiór końcowy 

1. W terminie zakończenia robót (§ 4 ust. 2 umowy) Wykonawca zakończy wszystkie 

roboty objęte umową, wykona sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje 

dokumentację odbiorową w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R w 3 egzemplarzach. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1. 

3. Zamawiający dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków 

określonych w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót, przez 

Wykonawcę, do odbioru Zamawiającemu. 

 

§ 8 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca jest ubezpieczony w zakres odpowiedzialności cywilnej na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenie na co 

dołącza się odpowiedni dokument i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego 

ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 

2. W przypadku nie objęcia polisą całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym 
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powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy 

ubezpieczeniowej. 

3. Naruszenie postanowień określonych w ust. 1 lub 2 będzie uprawniało Zamawiającego 

do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy1 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w 

pieniądzu w wysokości …………………………………….2 zł. 

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę prac i przyjęcia ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonanych 

 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie w 

wysokości …………………………….. zł w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej/bankowej. 

2. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 

dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

3. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć 

wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót wykonanych 

w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych. 

4. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w 

terminach wskazanych w ust. 3, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć 

                                                           
1 Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu. 
2 Kwota zależna od wynagrodzenia wybranego wykonawcy. 



 
 

Strona 9 z 28 

 
                                                          Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17 
                             "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” 

termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć 

Zamawiającemu co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia. 

5. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej 

kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 

Zabezpieczenie. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, punkt 1 umowy. 

2. Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego 

w § 3 ust. 1, punkt 2 umowy.  

2. Za nieusunięcie wad wykonanych robót ujawnionych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1, punkt 2 umowy. 

3. Za nieusunięcie wad wykonanej dokumentacji projektowej ujawnionych przy odbiorze 

lub w okresie rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, punkt 1 umowy. 

4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1. 

5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego, innych niż określone w § 13 umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
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6. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

5.000,00 zł za każde zdarzenie.3 

7. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 

wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie. 

8. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni 

od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 

wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie. 

9. Za wykonywanie robót budowlanych przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie. 

10. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 17 umowy, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą 

osobę). Kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 

stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę. 

11. Za niedotrzymanie terminu przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu o jakim 

mowa w § 4 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień 

opóźnienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 

umowy. 

12. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 3 ust 1 umowy. 

13. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody 

rzeczywistej. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 12 

Kadra 
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1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze prac. Koszty jego 

urządzenia obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie prac objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami personel wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Prac 

Refulacyjnych, tj. …………………………………………………. , 

4. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad pracami przewidzianymi niniejszą umową 

(Przedstawiciele Zamawiającego) prowadzić będą: 

1) ……………………………………………, tel. ………………………………………, e-

mail: ………………………………. 

2) ………………………………………..…, tel. ………………………………………, e-mail: 

………………………………. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 4. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w 

interesie publicznym. 

2. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może również 

odstąpić od umowy w razie: 

1) konieczności wielokrotnego (co najmniej 5-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego zapłaty bezpośredniej Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 

Podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi;4 

2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

                                                           
4  Postanowienia wykreślono z uwagi na deklarację samodzielnego realizowania zamówienia. Postanowienia znajdą 
zastosowanie jeżeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i będzie się posługiwał podwykonawcami. 
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3) wielokrotnego (co najmniej 5-krotnego) niespełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego 

z § 17 umowy; 

4) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - 

finansowego w terminie określonym w § 4 ust. 4 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawcy 

przysługiwałoby wówczas jedynie wynagrodzenie za wykonaną część robót. 

 

§ 14 

Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 

pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian 

postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  

1) zmiana terminów wykonania umowy: 

a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności: 

- klęsk żywiołowych, 

- wystąpienie wiatru o sile powyżej 4°B lub stanu wody powyżej + 0,4 m npm. 

uniemożliwiających prowadzenie robót, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, 

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych 
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lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego, np. z uwagi na zmiany w sposobie realizacji robót 

dotyczących ostróg brzegowych jakie są realizowane na tym samym odcinku 

brzegu morskiego. 

d) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów 

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

- w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót 

budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po 

zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia 

zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub 

uzgodnienia, 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę,  

- opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do 

nieruchomości lub który użytkuje nieruchomość; 

f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 

zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania 

robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego; 
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g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 

h) w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które 

są niezależne od Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek 

złożenia przez wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej; 

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w 

szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 

finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 

umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na 

wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 

wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.  

3) zmiana dotycząca zakresu świadczenia, która może polegać na wykonaniu prac 

czerpalno – refulacyjnych w szerszym zakresie niż pierwotnie planowano na odcinku 

brzegu morskiego wskazanego w SIWZ. Zmiana może mieć miejsce, gdy faktyczna 

wielkość prac czerpalno-refulacyjnych koniecznych dla właściwego zrealizowania 

zamówienia będzie przekraczała pierwotne założenia określone w SIWZ. Zwiększony 

zakres prac nie może być większy niż 20.000 m3 w odniesieniu do wartości 

podstawowej. Opisana zmiana nie wymaga zawarcia aneksu i będzie traktowana jako 

realizacja umowy, ale skorzystanie z opisanego instrumentu wymaga uzyskania przez 

Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego.  

4) Zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy może odbyć się przy zachowaniu 

następujących wymogów: 

a) zmiana osób wykazanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Przyczyny zmiany osoby 
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winny mieć obiektywny charakter, być niezależne od Wykonawcy. Powodem 

wprowadzenia takich zmian może być w szczególności długotrwała choroba danej 

osoby, śmierć, rezygnacja z pracy, długotrwały wyjazd zagraniczny itp. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 

SIWZ. W przypadku osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Prac 

Refulacyjnych zmiana będzie dopuszczalna o ile nowa osoba będzie posiadała 

doświadczenie, które gwarantowałoby uzyskanie takiej samej lub wyższej liczby 

punktów w ramach kryterium oceny ofert dotyczącego jego doświadczenia.  

a) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w lit a) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

b) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w lit a), winna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy.  

5) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 

zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

2. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy dopuszczalne są 

zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie: 

1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług 
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2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu łub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne 

- Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W 

przypadku takiej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki 

godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, 

do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub do 

wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub stawki 

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy świadczącego 

Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
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do części wynagrodzenia osób świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 

o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 

będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

wchodzących w skład zespołu Wykonawcy świadczącego Usługi, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 

lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

wchodzących w skład zespołu Wykonawcy świadczącego usługi, wraz z kwotami 

składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 15 dni roboczych, dokumentów, z których 

będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w 

tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, 

strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 – 10 stosuje się odpowiednio. 
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11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

12. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. 

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

14. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

15. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych. 

16. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

§ 15 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo5 

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i 

określać co najmniej: 

1) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących; 

2) przedmiot umowy; 

3) termin wykonania przedmiotu umowy;  

4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej 

ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz 

wynagrodzenia brutto; 

5) sposób i warunki płatności wynagrodzenia; 

                                                           
5 
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6) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar 

umownych oraz innych należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

7) Regulacje dotyczące spełniania wymogów wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy 

P.z.p.  

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o 

podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być 

wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego 

Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane 

roboty dostawy lub usługi określone jako „do 30 dni" od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

dostawy lub usługi. 

4. Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez 

Wykonawcę w umowie z Zamawiającym. 

5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może zawierać 

zapisów dotyczących możliwości: 

1) potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na 

poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy; 

2) cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty. 

6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych 

Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji przedkładającego kopię 

umowy lub kopię zmian umowy. 

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający 

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z 

KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

 

§ 16 
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Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami6 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji. 

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w § 15 umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą 

Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót 

budowlanych nie jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 

b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót 

budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub 5. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy o 

podwykonawstwo określone w SIWZ oraz § 15 umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o 

jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. W ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiający zgłasza Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, 

jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ lub § 15 

umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy. 

6. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez 

Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w 

                                                           
6  Postanowienia wykreślono z uwagi na deklarację samodzielnego realizowania zamówienia. Postanowienia znajdą 
zastosowanie jeżeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i będzie się posługiwał podwykonawcami. 
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sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest 

większa niż 50.000,00 zł. 

7. Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych 

przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich 

mowa w ust. 1-7 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 

15 umowy. 

9. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez 

Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 

(……………………………………………………..), przesłać faksem na nr 91 

……………………………… lub przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: 

………………………………………….  

10. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się 

w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub 

przesłać na adres siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub kuriera.  

11. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy. 

12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

13. Zapisy pkt 11 i 12 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 

 

§ 17 

Zatrudnianie na umowę o pracę 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał 

na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby 

wykonujące czynności wskazane w SIWZ.  

2. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 

realizowany przedmiot umowy. 
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3. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu na podstawię umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno 

zawierać w szczególności datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności 

określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży zgodnie z wyborem Zamawiającego 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy,  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
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bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 18 

Klauzula Informacyjna, pozostałe postanowienia 

1. Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne 

dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu 

takich danych oraz właściwych przepisów krajowych.  

2. Ponadto: 

1) Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, 

wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec 

drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem 

osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych 

osobowych. 
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2) W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, 

Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części 

wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących 

uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych 

osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest 

prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania. 

Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych 

dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy. 

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych 

osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z niniejszą klauzulą. 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w okresie 

koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia 

oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych) 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 

iod@ums.gov.pl 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego 

urządzenia obciążają Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami personel wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie 

……………………………………………, tj. 

……………………………………………………………….., 

6. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową 

prowadzić będą: 

b) ……………………………………………, tel. ………………………………………, e-

mail: ………………………………. 

c) ………………………………………..…, tel. ………………………………………, e-mail: 

………………………………. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 4. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, uzgodnień i odbiorów, dotyczących wykonywanych prac objętych niniejszą 

umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych.  

2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

3. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio 

wskazany adres. 

4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Szczecinie. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 20 

Załączniki 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………. 2018 r. 

2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Załącznik nr 3 - wzór protokołu zaawansowania wykonanych robót 

4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy. 

5. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ 

usługodawcy/ dostawcy. 

6. Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (po przedstawieniu 

przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego). 

7. Załącznik nr 7 – Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej 

 

 

 

………………………………………. …………………………………… 

Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 2 - wzór protokołu zaawansowania wykonanych robót 

 

W osobnym pliku  
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………………….. z dnia …………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości 

finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za 

moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr 

……………………. z dnia ………………………… na realizację zamówienia pn. 

 

„Sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie km 388,30-389,00”.  

 

W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej: 

 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

 

……………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………………….. z dnia …………………………… 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych 

wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy - firmy 

………………………………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-…. 

……………………., 

realizującej zamówienie pn. „Sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie 

km 388,30-389,00”. 

w ramach umowy nr …………………………. 

z dnia …………………r. 

W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz 

mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / 

dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* 

firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia ………………….. 

zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą / 

usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa została 

zatwierdzona 

przez Zamawiającego w dniu …………………. 

Rozliczenie realizacji umowy nr ……………….. z dnia…… 

a) wartość robót wg umowny (brutto):............................................................... 

b) szacowana wartość robót z uwzględnieniem robót zaniechanych lub niezbędnych 

(brutto): 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

c) wartość robót wg zapłaconych faktur (brutto): ............................................... 

d) wartość robót wg wystawionych faktur (brutto): ............................................ 

e) pozostała wartość robót do zapłacenia (b-c) (brutto): ..................................... 

 

……………………………………………………………..…………………. 

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*) 

 


