



## URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403424, fax: +48 91 4403441, e-mail: mmaliszewska@ums.gov.pl

Znak: PO-II.260.10.20

Szczecin, dnia 16.06.2020 r.

### **ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**STRONA INTERNETOWA  
URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE  
Nr referencyjny: PO-II.260.10.20**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa tymczasowej drogi dojazdowej – montażowej na terenie pola refulacyjnego „MAŃKÓW”, nr sprawy PO-II.260.10.20.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wprowadza następujące **zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

1. **Załącznik nr I do SIWZ pkt II** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### **II. ZAKRES ZAMÓWIENIA:**

Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w załączonym Projekcie Wykonawczym z **wyłączeniem:**

1. Wykonania warstwy ścieralnej z płyt żelbetowych o wymiarach 1,5x3,0 m,
2. Wykonania monitoringu korpusu ziemnego,
3. Pozyskania stosownych pozwoleń na wycinkę drzew kolidujących z budową korpusu ziemnego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie geotkaniany o parametrach nie gorszych niż :

1. Materiał PP (polipropylen), PE (polietylen), PES (poliester),
2. Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 10319 min 70 kN/m,
3. Wydłużenie max 8%.

Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi przez uprawnionego geodetę sytuacyjno – wysokościową inwentaryzację geodezyjną.

**Przedmiar prac stanowi wartość wyłącznie pomocniczą.**

**W Przedmiarze prac nie została ujęta wycinka drzew w obrębie placu budowy, którą należy skalkulować w cenie oferty. Wycinka drzew może nastąpić dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody w formie decyzji. Zamawiający przewiduje uzyskanie przedmiotowego pozwolenia na wycinkę drzew do dnia 15.08.2020 r. W przypadku przesunięcia się terminu uzyskania ww. decyzji oraz udokumentowania przez Wykonawcę, że brak tej decyzji i nie możliwość wycinki drzew powoduje nie możliwość kontynuowania wszelkich prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo złożenia wniosku o aneksowanie terminu zakończenia umowy o ilość dni opóźnienia w przekazaniu decyzji w stosunku do terminu wskazanego powyżej z wyłączeniem zmian w zakresie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia umownego.**

Każdy potencjalny wykonawca sam jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z terenem jak też wykonać pomiar terenowy w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych

**Powyższe zmiany powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.**

Paweł Szumny

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

*/ podpisano podpisem kwalifikowanym /*