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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy
Umowa nr
zawartaw dniu ................ r. pomiedzy

Skarbem Panstwa — Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207
Szczecin, reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza — Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a
L 1.2 WpPIS dO......ccoceiiininni, ,
NIP. .o REGON ... reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawcg

0 nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygnieciem przetargu z dnia ................... Zamawiajgcy zleca,
a Wykonawca podejmuje sie realizacji zadania pn.:

Remont oznakowania nawigacyjnego : Stawa $wiatta sektorowego Zutawy,

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robot stanowigcych Przedmiot Umowy okreslajg :

1. Opis przedmiotu umowy - zatgcznik nr 1 do Umowy.
2. Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 2 do Umowy.

3. Przedmiar robét : Remont Stawy $wiatta sektorowego Zutawy — zatgcznik nr 3 do Umowy

3. Ponadto w zakresie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzuje sie:

wykonanie wszelkich prac podstawowych i pomocniczych, ktorych realizacja jest niezbedna
celem wilasciwego, zgodnego z przeznaczeniem i wymogami Zamawiajgcego wykonania
przedmiotu umowy,
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wykonanie dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD) zrealizowanych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
wymogami Zamawiajgcego.

ustanowi¢ kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami,
prowadzi¢ dziennik budowy,

w czasie realizacji robot utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku oraz oznakowac teren
prowadzonych roboét, prawidiowo zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robét budowlanych przed
zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wyrzgdzeniem szkoéd osobom trzecim,

strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

zabezpieczac na biezgco wykonane prace w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie osiggnietych
efektow,

zorganizowac¢ na wiasny koszt zaplecze produkcyjne i socjalne,

przestrzegaé przepisébw bhp, ppoz i ochrony srodowiska na placu budowy oraz stosowac
oznakowanie ostrzegawcze,

wywiez¢ i zutylizowaé odpady budowlane we wiasnym zakresie w ramach kwoty umownej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty, potwierdzajgce spetnienie wymogdéw
wynikajgcych z przepiséw w zakresie ochronny srodowiska,

po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robot oraz naprawi¢ wszystkie zniszczenia powstate w wyniku prowadzonych robét i z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

prowadzi¢ na biezgco dokumentacje fotograficzng budowy, w szczegdlnosci robot ulegajgcych
zakryciu. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego przesle na wskazane w § 3
ust. 15 adresy e-mail zdjecia z aktualnego stanu zaawansowania prac. Dokumentacja
fotograficzna z okresu catej budowy zostanie przez Wykonawce zapisana na ptycie CD jako
element dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno -
terenowymi i uwzglednit je w kosztach.

§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na ...... dni od przekazania placu budowy.
§3

Wspétpraca Stron i organizacja prac

1. Po obustronnym podpisaniu Umowy Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych przekaze
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie Planu Bezpieczenhstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi
branzy drogowej,

2) kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa kierownika budowy,
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3) potwierdzong kopie uprawnien budowlanych osoby sprawujgcej funkcje kierownika
budowy.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 3 dni roboczych od przekazania Inwestorowi
dokumentéw wymienionych w ust. 1.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi Zamawiajgcemu Plan BIOZ.

Wykonawca bedzie organizowaé i prowadzi¢ prace zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Opisie Przedmiotu Zamowienia, obowigzujgcymi normami oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy wtasnym staraniem i na
swoj koszt Wykonawca.

Dostarczone przez Wykonawce materiaty muszg odpowiadaé rodzajom i parametrom
materiatdbw uwzglednionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét dla przedmiotowego zadania, a ich jakos¢ nie moze by¢ nizsza niz
w zatgczonym projekcie. Wykonawca nie moze samowolnie dokonywaé zmiany materiatow.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 4 i 5 powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) .

Na dostarczone materiaty przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu z
odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje zgodnosci, aprobaty i atesty w jezyku polskim
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz gwarantujgce prawidtowe ich
uzytkowanie. Materiaty te bedg podlegaty akceptacji Zamawiajgcego w zakresie o ktorym
mowa w ust. 6.

Po zakonczonym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw gwarancyjnych na materiaty i urzadzenia, dla ktérych
okres gwarancji udzielonej przez producenta jest diuzszy od okresu gwarancji okreslonego w
niniejszej umowie.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren budowy od daty przejecia placu
budowy do dnia bezusterkowego odbioru korcowego.

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robot oraz w czasie usuwania ewentualnych
wad i usterek:

1) w pefni przestrzegaé przepisow BHP i p.poz. wiasciwych dla danego rodzaju robét. na
placu roboét budowlanych,

2) stosowac oznakowanie ostrzegawcze, konieczne w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska i gospodarke odpadami na placu
robot budowlanych i w jego otoczeniu.

W zwigzku z tym, ze remontowane obiekty zwigzane sg z bezpieczenstwem zeglugi,
prowadzone roboty nie moge powodowac zaktdécenia w funkcjonowaniu obiektéw zgodnie z
uch przeznaczeniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na obiektach, Wykonawca obowigzany jest
powiadomié o tym osoby wskazane w ust.16.

Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowigzkbw umownych bez prawa
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy wyznaczeni zostali:
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16. W zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego bez prawa
do skfadania o$wiadczen woli w jego imieniu wyznaczeni zostali:
- Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie - Pawet Zielinski,

- Kierownik Oddziatu Technicznego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
— Marcin Lenartowicz,

- Inspektor ds. Technicznych Statego Oznakowania Nawigacyjnego, Oddziatu
Technicznego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie - Andrzej
Szymanski.

17. Adresy poczty elektronicznej Zamawiajgcego, na ktory Wykonawca bedzie przesytat
dokumentacje fotograficzng oraz informowat o innych czynnosciach, do ktérych zobowigzany
jest niniejszg umowa:

pzielinski@ums.gov.pl,
mlenartowicz@ums.gov.pl,
aszymanski@ums.gov.pl

§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wazne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 200 000,00 zt.

i zobowigzuje sie do utrzymywania ochronny ubezpieczeniowe] w wyzej wymienionym
zakresie przez caty czas obowigzywania Umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na zadanie Zamawiajgcego do przediozenia w terminie 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia zgdania, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, o
ktorej mowa w ust. 1.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wysokos¢ ryczaltowego wynagrodzenia umownego przystugujgcego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg w wysokosci :

..................... zl netto (stownie ztotych: ..............cll),
..................... zt brutto(stownie ztotych: ...,

2. Stawka podatku, Zgodnie z art.83 ust.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2020 poz. 106 z pdzn. zm.) za ustugi zwigzane z utrzymaniem
akwenow portowych i toréw podejsciowych wynosi = ,0%”

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane nastgpi z konta
Zamawiajgcego w NBP o/o Szczecin na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, warunkiem
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie przediozenie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcego z
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw. Za dowdd zaptaty uznawane
bedg wylgcznie: poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewu naleznosci na
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rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub pisemne oswiadczenia ztozone przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérego tres¢ bedzie potwierdzata fakt
otrzymania naleznego tym podmiotom wynagrodzenia.

W  przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 7 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji
do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Protokét z odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 stanowi podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce. Ustala sie termin zapfaty faktury na 14 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentdéw rozliczeniowych.

Za dzien zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz w fakturze, ktéra zostanie
wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz).

Strony uzgadniajg, ze ptatnosci dokonywane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
umowie lub na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w Wykazie. Jezeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niz widnieje w
umowie lub na fakturze, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony
w Wykazie.

Pfatnosci dokonana na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rdéwniez innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci. Opdznienie takie nie stanowi rowniez podstawy do rozwigzania umowy lub
odstgpienia od niej.



Nr postepowania PO-I1.260.17.2020 _ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Nazwa postepowania: Remont oznakowania nawigacyjnego: Stawa $wiatta sektorowego Zutawy

§6
Podatek VAT
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT — NIP ...................
2. Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT - NIP 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu prowadzenia niewfasciwej

dokumentacji dla potrzeb podatku od towardw i ustug (VAT).

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego

ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,

b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiajgcego za
wykonane ustugi,

C) réznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§7
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych i/lub zamiennych lub istotnych zmian w stosunku do przyjetych rozwigzan
w dokumentacji, wykonanie ich i zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko woéwczas, gdy
Wykonawca na podstawie Umowy oraz dokumentéw okreslonych w § 1 ust 2 i 3
oraz przy dofozeniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzieé, iz nastgpi koniecznosc
wykonania tych robét oraz przed przystgpieniem do ich realizacji uzyskat na nie pisemng
zgode Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci).

2. Okres$lenie wartosci robét dodatkowych i/lub zamiennych nastgpi na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci z zastosowaniem stawek
okreslonych w przedmiarze Robét. W przypadku gdy cena jednostkowa dla danego elementu
robét dodatkowych i/lub zamiennych nie bedzie wskazana w powyzszych dokumentach,
okreslenie wartosci tych robot nastgpi na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR) przy uzyciu Srednich, dla rejonu Zachodniopomorskiego cen
materiatow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz
innych wskaznikdw cenotworczych, okreslonych w informacjach — ,SEKOCENBUD?”,
wydawanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0. W przypadku braku tych cen w informacjach ,SEKOCENBUD”, bedg
kolejno stosowane $rednie ceny zawarte w informacjach ,INTERCENBUD”, ,ORGBUD”.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z Wykonawcg w celu
ustalenia stawek, jakie zostang przyjete dla wyceny w przypadku gdy cena jednostkowa dla
danego elementu nie jest wskazana w przedmiarze Robdét.

§8
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od chwili powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
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przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych umowg w wymiarze ponad 20 dni,

2) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy w
wymiarze ponad 10 dni i w dalszym ciggu ich nie wykonuje pomimo wystosowania przez
Zamawiajgcego pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia prac,

3) Wykonawca powierza wykonanie robot budowlanych podwykonawcom innym, niz
zaakceptowani przez Zamawiajgcego,

4) w innych przypadkach i na zasadach okreslonych ogdlnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca podejmga nastepujgce czynnosci:

1) sporzadzgy szczegdtowy protokot inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie prac Wykonawcy
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materiaty i opracowania, jakie wykonat w
zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia od umowy oraz zwrdci
wszelkie materiaty otrzymane od Zamawiajgcego w celu realizacji umowy w terminie 7 dni od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

4. Prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1 — 3 przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o wystgpieniu przyczyn
uzasadniajgcych odstgpienie.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykonaC¢ przedmiot umowy samodzielnie Iub z udziatem
podwykonawcow pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie pisemnej
i dopetnienia dalszych wymogow okreslonych niniejszg umowa.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy wykonawca przed zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiang, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, rozumiane
zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.. zm.) zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Po przedtozeniu projektu, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni
zgtosic zastrzezenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4, Po zawarciu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy wykonawca, przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
tej umowy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
jej zmiane.

5. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg jak rowniez takie umowy podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegodlnosci nastepujace elementy, ktérych
brak moze by¢ przedmiotem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego:
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1) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania

robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — kwota ta nie moze by¢ wyzsza od

wartosci tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robét wraz z harmonogramem,

4) termin zaptaty wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory nie

moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych tym podmiotom
robét budowlanych, dostawy lub ustugi, z tym, Ze termin ptatnosci wynagrodzenia w/w
podmiotom powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za dany zakres robot
budowlanych, ustug lub dostaw,

5) klauzule spoteczng, o ktérej mowa w § 15 umowy.

6.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy po rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zgoda Zamawiajgcego na zatrudnienie
podwykonawcy bedzie w szczegdlnosci uzalezniona od dopetnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktérych mowa w art. 36 b lub art. 36 ba ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

§10
Odbiory

W stosunku do przedmiotu umowy (opisanego w § 1) i jego wykonania, bedg miaty
zastosowanie nastepujgce odbiory:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - dokonywane przez osoby
upowaznione z ramienia Wykonawcy i Zamawiajgcego w ciggu dwoéch dni roboczych od
otrzymania powiadomienia od Wykonawcy, dokonywane wpisem do dziennika budowy. W
przypadku braku informacji ze strony Wykonawcy o zamiarze =zakrycia robot,
Zamawiajgcy moze nakazac odstonigecia wykonanych prac, celem weryfikacji poprawnosci
wykonania. Wykonawca w takim przypadku nie bedzie upowazniony do roszczen
czasowych i finansowych,

2) przeglad zaawansowania prac — moze by¢é dokonany przez osoby upowaznione
z ramienia Zamawiajgcego w ostatnim tygodniu przed uptywem terminu umownego.
Podczas przeglgdu zostanie oceniony postep prac i jakos¢ ich wykonania. Protokét
z przegladu zostanie réwniez przekazany Wykonawcy, celem zapoznania sie

3) odbidr koricowy - ktérego przedmiot stanowig catkowicie zrealizowane roboty, dokonany
przez uprawnionych przedstawicieli obu stron,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na odbiér korncowy nastepujgcg dokumentacje:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy o =zakonczeniu remontu zgodnie z
Opisem Przedmiotu Zamowienia, przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z
zasadami aktualnej wiedzy technicznej,



1)

2)

3)

4)
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b) Deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobaty i atesty w jezyku polskim
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz gwarantujgce prawidtowe ich
uzytkowanie, wbudowanych materiatow,

C) Dziennik Budowy.

Odbior koncowy odbedzie sie w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catego
przedmiotu umowy i dostarczenia petnej dokumentaciji, o ktérej mowa powyzej.

4)  odbior ostateczny - polegajgcy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i =zaistniatych w okresie gwarancji lub rekojmi, dokonany przez
uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie pomiedzy 30, a 1
dniem przypadajgcym przed uptywem okresu obowigzywania rekojmi. Protokét z odbioru
ostatecznego zostanie sporzadzony do 10 dni od uptywu rekojmi.

Jezeli w tracie odbioru koncowego Iub ostatecznego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

w przypadku wad umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy i nadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin do usuniecia tych wad, a odbiér koncowy
zostanie dokonany ponownie (w ciggu 14 dni od doreczenia zawiadomienia o ktérym mowa w
ust. 3),

o ile wady nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, zgdajgc kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie
z § 11, ust. 2 pkt. 2,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odbioru koncowego
obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odstgpi od umowy, zgdajgc kary umownej, o
ktérej mowa w § 11, ust. 2 pkt 1 i pokrycia kosztow doprowadzenia obiektu do stanu uzytkowania.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
robot zakwestionowanych jako wadliwych.

§ 11

Kary umowne

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwioke w przekazaniu placu budowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzieh zwtoki,

2) za zwioke w dokonaniu odbioru koncowego =z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakornczony,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmian tej
umowy — wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za brak przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonego w § 9
ust. 7 — 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) za brak zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych w § 15, badz w
przypadku nieprzeditozenia dokumentéw, o ktérych mowa w tym paragrafie umowy —
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Kara za kazdy stwierdzony przypadek moze
by¢ naliczana wielokrotnie za kazdy kolejny siedmiodniowy okres, w ktorym Wykonawca
w dalszym ciggu bedzie naruszat postanowienia § 15 umowy pomimo naliczenia mu kary
umownej z tego tytutu.

3. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogoéinych,
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jezeli:

1) wartos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa w catosci poniesionej szkody,
2) szkoda powstata z innych przyczyn niz okreslone w powyzszych ust. 1 2.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z zgdaniem zapfaty.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci z tytutu kary umownej, o ktérej
mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty, zobowigzujgc sie, ze
wykona te roboty zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
2. Okres gwarancyjny ustala sie na ....... miesiecy, liczonych od daty odbioru kohcowego.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot,
2) usuniecie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Wykonawca przystgpi do usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie ... dni od
chwili zgtoszenia.
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5. W zwigzku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalajg, ze okres rekojmi rozszerza sie
na ..... miesiecy, tzn. o 3 miesigce ponad okres gwarancji ale co najmniej 27 miesiecy.

6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni na swoéj koszt okresowe przeglagdy gwarancyjne
wbudowanych urzadzen i elementéw, dla ktérych ich producenci przewidujg obowigzek
dokonywania okresowych autoryzowanych przeglgdéw i czynnosci serwisowych w celu
utrzymania praw gwarancyjnych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy, wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Zgodnie z art. 150 ust. 1 i 2 cytowanej wyzej ustawy wielko$¢ tego zabezpieczenia ustala
sie w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwote:
.......... zt.

3. Kwote okreslonego w ust. 2 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
wpfaci na konto Zamawiajgcego w .............. ] P lub wniesie

zabezpieczenie w innej formie niz pienigdze, zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
. kwota .................. zt zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podlega zwrotowi/zwolnieniu na rzecz

Wykonawcy, zgodnie z ponizszymi ustaleniami:

- 70% - w ciggu 30 dni liczagc od daty wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonang — od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego stwierdzajgcego
prawidtowe wykonanie prac,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 14
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzezeniem wyjgtkow wskazanych w Umowie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i sg wprowadzane w formie aneksu.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ zmian
postanowienn Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) Zmiana terminu zakohczenia robot nastgpié moze wytgcznie za zgodag
Zamawiajgcego jedynie w przypadku wystgpienia przeszkod nielezgcych po stronie
Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy (np
wystgpienie warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych kontynuacje prac; wstrzymanie
prac na podstawie stosownej decyzji organu administracji publicznej — z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy). Termin moze zosta¢ przesuniety wytgcznie o czas
trwania przeszkdd, jednakze nie diuzej niz do 30 listopada 2020 r.

2) W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, ktérych wykonanie z przyczyn obiektywnych bedzie
uniemozliwiato wykonanie prac objetych umowag w terminie — strony dopuszczajg zmiane
terminu umowy o czas niezbedny dla wykonania prac dodatkowych.
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3) Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi koniecznosé¢ wykonania
robét dodatkowych i/lub zamiennych lub istotnych zmian w stosunku do przyjetych
rozwigzan w dokumentacji, wykonanie ich oraz zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢
tylko woéwczas, gdy Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej oraz
dokumentoéw okreslonych w § 1 ust 2 i 3 oraz przy dotozeniu nalezytej starannosci, nie
mogt przewidziec, iz nastgpi koniecznos¢ wykonania tych robot. Warunki realizacji robét
dodatkowych i/lub zamiennych okreslone zostaty w § 7 Umowy,

4) Zmiany terminu pfatnosci wynagrodzenia w przypadku zmiany przepiséw
powszechnie obowigzujacych,

5) Zmiany przepiséw dotyczgcych stawki podatku VAT obcigzajgcego przedmiot
umowy w trakcie jej realizacji. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych
Z przepiséw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury.

§ 15
Klauzule spoteczne

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pozn. zm.) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.)
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie :

a) robét budowlano — instalacyjno - montazowych,
b) robét rozbiérkowych i demontazowych,
c) robot dotyczgcych zagospodarowania terenu.

2. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w
szczegolnosci date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci okreslone w ust. 1
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia
i nazwiska, liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3. Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 7 dni do
udokumentowania faktu zatrudniania na umowe o prace wskazanych oséb przez ztozenie
wedtug wyboru Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umow o prace osob
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umow powinny byc¢
zanonimizowane (z wyjgtkiem imienia i nazwiska) w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow (bez adreséw numerow PESEL, wysokosci
wynagrodzenia itd.),

b) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

C) poswiadczong za zgodno$S¢ =z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia
spotecznego, zanonimizowang (z wyjatkiem imienia i nazwiska) w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw.

4. Dopuszcza sie zmiane osob, o ktérych mowa w ust. 1 wykonujgcych przedmiot Zamowienia.
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b)

d)

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia stosunku pracy z osobami, o ktérych mowa w ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni
liczac od dnia, w ktérym nastgpito rozwigzanie stosunku pracy.

Nieprzedtuzenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace i bedzie uzasadniato
naliczenie kary umownej zgodnie z § 11 umowy.

Obowigzki o ktérych mowa w ust. 1 — 6 majg zastosowanie réwniez do Podwykonawcow.

§ 16
Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych, ktérych zebranie i przechowywanie jest niezbedne dla
wykonania niniejszej umowy odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesytu takich
danych oraz wtasciwych przepiséw krajowych. Ponadto:

Strony Umowy bedg przetwarza¢ dane osobowe, uzyskane w zwigzku z Umowag, wytgcznie
na potrzeby jej realizacji. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania — wobec drugiej strony —
wymogéw  dotyczacych  ochronny danych osobowych przed dostepem  osoéb
nieupowaznionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W zwigzku z udostepnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony
zamieszczajg postanowienia okreslajgce jego zakres oraz wymagane informacje:

Dane osobowe o0séb reprezentujgcych kazdg ze Stron wymienionych w czesci wstepnej
Umowy oraz oséb wyznaczonych do kontaktow i dokonywania biezgcych uzgodnien oraz
0sOb wskazanych w § 15 umowy udostepniane bedg drugiej Stronie, ktéra stanie sie
administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nig wytgcznie w celu realizacji
Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna
przetwarzania. Dotyczy to takze danych oséb upowaznionych do wystawiania faktur i innych
dokumentéw, niezbednych do wykonania umowy,

Kazda ze Stron oswiadcza, ze jej pracownicy, ktdrzy otrzymajg dostep do danych osobowych,
w zakresie swoich obowigzkdéw - zostang zaznajomieni z niniejszg klauzula,

Strony potwierdzaja, ze powyzsze dane osobowe beda przetwarza¢ jedynie w okresie
koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem okresu przedawnienia oraz
wiasciwych przepiséw prawnych (m.in. przepiséw podatkowych),

Zamawiajgcy powotat Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mie¢ beda
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa Zamoéwien Publicznych.

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy podlega¢ beda
rozstrzygnieciu przez wtasciwy Sad Powszechny w Szczecinie.
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3.

4.

Umowa sporzgdzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Opis przedmiotu umowy — zatgcznik nr 1,

2) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,

3) Przedmiar robot : Remont Stawy $wiatta sektorowego Zutawy
- zatgcznik nr 3,

4) Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania
robét budowlanych polegajgcych na remoncie obiektu : Stawy $wiatta sektorowego
Zutawy wystawione dnia 15 maja 2020 r. przez Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki
AP-1.7843.1.145.2020.GZ - zatgcznik nr 4,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



