URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak : PO- Il = 370/Z2ZP-3/14/14 Szczecin, dnia 13 maja 2014 r.

STRONA INTERNETOWA UMS

ZMIANA SIWZ

dotyczy : Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: PRACE PRZYGOTOWAWCZE

DOT. PRZEBUDOWY TORU PODEJSCIOWEGO POLNOCNEGO DO
SWINOUJSCIA ORAZ TORU WODNEGO SWINOUJSCIE — SZCZECIN,
Nr sprawy: PO- Il — 370/ZZP-3/14/14.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. z 29.01.2004 roku, Zamawiajgcy dokonuje
zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia:

l. Dotychczasowy opis przedmiotu zaméwienia znajdujgcy w Rozdziale XIV
siwz, zostaje zamieniony na opis przedmiotu zamdwienia bedgcy
Zatgcznikiem nr 1 do pisma.

Il. Dotychczasowy wzér umowy bedgcy Zatgcznikiem nr 10 do siwz,
zastepuje sie wzorem umowy bedacy Zatgcznikiem nr 2 do pisma.

Il Miejsce i termin sktadania ofert

- jest 14.05.2014 r. , godz. 10:30
- ma byé 28.05.2014 r., godz. 10:30.

V. Miejsce i termin otwarcia ofert
- jest 14.05.2014 r. , godz. 11:00
- ma by¢ 28.05.2014 r., godz. 11:00.




Zalgcznik nr 1 do pisma

Symbol kategorii CPV - CPV: 71320000-7

Przedmiotem zamdwienia sg prace przygotowawcze dot. przebudowy toru
podejsciowego pothocnego do Swinoujscia* na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz
toru wodnego Swinoujécie ~ Szezecin na odcinku km 00.000 — 03.100".
Przewiduje sie wykonanie zamowienia w trzech etapach:

etap 1 - 25 sierpnia 2014 r.

etap 2:

— Ztozenie whiosku o pozwolenie na budowe — 17 listopada 2014 r.

- Uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia usuwania do morza urobku z poglebiania dna na $rodowisko
morskie — 25 lutego 2015 r.

Zakres prac objetych zamoéwieniem opisany jest w pkt. 3 niniejszego rozdziatu.

Opis - charakterystyka inwestycji bedacej przedmiotem wykonania
dokumentacji projektowej.
1) Lokalizacja inwestycji

Prace objete projektem prowadzone beda na dziatkach:

1. km 00.00-01.000 tor podejsciowy péinocny do Swinoujscia*;
e obszar morski (akwen morza terytoriainego na Zatoce Pomorskiej);
2. km 00.000-03.100 toru wodnego Swinoujscie - Szczecin:

e 202 w obrebie ewidencyjnym Swinoujécie 2 w jednostce ewidencyjnej
Swinoujscie Miasto,

* 359 w obrebie ewidencyjnym Warszéw 11 w jednostce ewidencyjnej
Swinoujscie Miasto,

o 147/2 w obrebie ewidencyjnym Swinoujécie 7 w jednostce ewidencyjne]
Swinoujécie Miasto.

Caty obszar inwestycji znajduje sie w zarzadzie Urzedu Morskiego w Szczecinie.

2) Cel inwestycii

*Nazwy toréw wodnych nie obejmujg zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r, (Dz.U. 2 2013 1., poz. 597)



Przebudowa toru podej$ciowego potnocnego do Swinoujscia* na odcinku km
00.000 - 01.000 oraz toru wodnego Swinoujscie - Szczecin na odcinku km 00.000
- 03.100 ma na celu ujednolicenie parametrow toréw podejsciowych (14,5 m
gtebokosci) do Portu Zewnetrznego w Swinoujéciu oraz do portu Swinoujscie

pofozonego w ujsciu ciesniny Swiny.

2. Planowane zatozenia funkcjonalno — uzytkowe planowanej inwestycji.

Inwestycja ma na celu uzyskanie jednakowych parametréw na cate] diugosci toru
podejsciowego z morza peinego do nabrzezy Portu Handlowego Swinoujscie,
umozliwiajgc tym samym obstuge statkow o wigkszym zanurzeniu (do 13,5 m) i

znaczne zwigkszenie pewno$ci obstugi statkéw o zanurzeniu 12,8 — 13,2 m.

3. Zakres prac projektowych bedacych przedmiotem zaméwienia
1) Ogoéiny zakres prac projektowych.
Zakres prac projektowych objetych zaméwieniem obejmuje:
ETAP 1:
- wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru.
- wykonanie analizy wptywu przebudowy toru podejsciowego ponocnego* do
Swinouj$cia na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujscie —
Szczecin na odcinku km 00.000 - 03.100 na stateczno$é budowli
hydrotechnicznych.
Wykonawca dokona optymalizacji ww. analiz w celu okresienia najlepszego sposobu
realizacji przedsiewziecia przebudowy toru podejSciowego  poéinocnego  do
Swinoujécia na odcinku km 00.000 ~ 01.000 oraz toru wodnego Swinoujscie —
Szczecin na odcinku km 00.000 — 03.100, kiéry zapewni bezpieczensiwo zeglugi
oraz stateczno$¢ budowli hydrotechnicznych.
Jezeli pomimo optymalizacji ww. analizy wykaza brak mozliwosci realizacji
inwestycji, Wykonawca zaprzestanie wykonywania dalszych prac, umowa ulegnie
rozwigzaniu w zakresie odpowiadajgcym FEtapowi 2, a Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 50% wartosc umownej brutto.
ETAP 2:
- uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z wykonaniem wszelkich badan,
opracowan | czynno$ci niezbednych do uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i decyzji administracyjnych, w tym:

*Nazwy toréw wodnych nie obejmuja zmian zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 597)



e wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego z
kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robdt oraz szczegdtows
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

* uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

» uzyskanie decyzji zwigzanych z ocena oddziatywania na $rodowisko oraz
na obszar Natura 2000, jakie moze wynikngC na etapie sktadania
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z trescig
art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku | jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z pdzn. zm.),

» uzyskanie innych decyzji niezbednych w celu wydania decyzji pozwolenia
na budowe.

- sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia usuwania do morza
urobku z pogfebiania dna na s$rodowisko morskie wraz ze wskazaniem
praktycznych dziatan majacych na celu zmniejszenie ewentualnego
niekorzystnego wptywu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoler na
usuwanie urobku z poglebienia dna oraz na zatapianie w morzu odpadéw lub
innych substancji (Dz.U. Nr 22, poz. 166),

2) Szczegdlowy zakres prac projektowych
ETAP 1 zamowienia obejmuje wykonanie:

— analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru podejéciowego pédtnocnego do
Swinoujécia* na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujscie
- Szczecin na odcinku km 00.000 — 03.100,

— analizy wptywu przebudowy toru podejSciowego poinocnego do Swinoujscia*
na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujécie — Szczecin na
odcinku km 00.000 — 03.100 na statecznos¢ budowli hydrotechnicznych,

Etap 2:
Etap obejmuje uzyskanie nastepujacych opracowan i czynnoéci:

a) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

*Nazwy toréw wodnych nie obejmuja zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 597)



b) projekt budowlany i wykonawczy z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdinymi
koniecznymi dla sporzgdzenia kompletnego projektu, zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. w Dz. U.2010 nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

c) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Zzgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w
Sprawie szczegblowego zakresu | formy dokumentacji projekfoweyj,
specyfikacfi technicznej wykonania | odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno ~ uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz.2072 z pozn. zm.).
Specyfikacja powinna stanowi¢ cze$¢ dokumentacii projektowej,

d) przedmiar robét zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robot
w  kolejnosci technologicznej wraz z ich szczegétowym opisem oraz
wskazaniem wiasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem Ml jak wyzej (w lit. c),

e) kosztorys inwestorski wykonany zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
Sporzgdzania Kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac  projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr. 130,
poz.1389),

f) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) harmonogram rzeczowo -~ finansowy dla catej inwestycji,

h) Wykonanie karty informacyjnej dla ww. przedsiewziecia zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt & ustawy z dnia 3 pazdziermika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z
poZn. zm.), wraz z opisem przyrodniczym obszaru realizacji przedsiewzie¢, w
szczegbinosci sgsiadujgcych obszaréw Natura 2000, oraz z opisem wplywu
realizacji przedsigwzigcia na te obszary i opisem dziatan minimalizujgcych
wptyw prac na te obszary,

i) Uzyskanie innych dokumentéw, o ktorych mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6

ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i

*Nazwy toréw wodnych nie obejmuja zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 2 2013 r,, poz. 597)



jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z péZn. zm.),

) Wspolpraca i doradztwo merytoryczne na etapie prowadzonego przez
Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, postepowania w
sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko i obszary Natura
2000,

k) uzyskanie pozwolenia na budowe, wraz z ewentualng dodatkowa (na
postanowienie organu administracji budowlanej), oceng oddzialywania na
obszar Natura 2000 - wniosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy
ztozy¢ nie pdzniej, niz do 17 listopada 2014 roku.

l} sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia usuwania do morza
urobku z pogtebiania dna na $rodowisko morskie wraz ze wskazaniem
praktycznych dziatan majgcych na ocelu zmniejszenie ewentualnego
niekorzystnego wplywu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie frybu wydawania zezwoler;
na usuwanie urobku z pogtebienia dna oraz na zatapianie w morzu odpadéw
fub innych substancji (Dz.U. Nr 22, poz. 166),

m) inne, niezbgdne dla kompletnosci dokumentacji opracowania, nie

wykraczajgce poza zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia.

llo$¢ egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji okreélona jest w przepisach
prawa. Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 4  komplety
wymienionej dokumentacji oraz wersjg elekironiczng wymienionych opracowan w
wersji edytowalnej.

Wykonawca projektu jest zobowigzany do nieodptatnego udzielania odpowiedzi
wykonawcdw  dotyczgcych  projektu, na etapie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego.

4. Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczace Etapu 1

Odbidr 1 etapu prac obejmuje:
- przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez Dyrektora Urzedu Morskiego w

Szczecinie analizy nawigacyjnej,

*Nazwy toréw wodnych nie obejmuja zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 22013 r,, poz. 597)



- wykonanie modernizacji modelu toréw: podejéciowego pétnocnego do Swinoujécia*

na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinouj$cie — Szczecin na

odcinku km 00.000 ~ 03.100, wedtug nizej wymienionych wytycznych:

1.

Zamawiajgcy przekaze wylonionemu wykonawcy model toréw, w ktorym
nalezy dokona¢ zmian uwzgledniajgcych zmiany glebokosci i szerokosci
torow.

Granice, o$ tordw wodnych, granice skarp oraz podziat toru na istniejgce
odcinki (00.000-01.000 TN*, 00.000-01.000 TWS-S 00.000-02.500 TWS-S,
02.500-03.000 TWS-S, 03.000-03.100 TWS-S) majg zostaé przedstawione w
ukfadach wspotrzednych 1965, WGS 84, UTM w poziomie odniesienia
Kronsztadt.

Wykaz wspoétrzednych punktéw modelu przedstawione w uktadach
wspotrzednych 1965, WGS 84, UTM w rozbiciu na;

- Os$ toru (zbiorczy),

~ Krawgdzie dna modelu teoretycznego (domkniety plik tekstowy — nr. pkt.,
X, Y, Z dla kazdego odcinka toru podanego w punkcie 2 i w formatach
dxf i dwg),

— Krawedzie skarpy modelu do lustra wody $redniej (domkniety plik
tekstowy — nr. pkt, X, Y, Z dla kazdego odcinka toru podanego w
punkcie 2 i w formatach dxf i dwg).

Na podktadzie geodezyjnym akwenu z linig brzegowa w skali 1:2000 z siatkg
W uktadzie wspotrzednych WGS 84 (UTM) ma zostaé wyrysowany mode! toru
wraz z zaznaczonymi punktami.

Model toru ma zachowa¢ nastepujgce parametry przedstawione w nizej

przedstawionej tabeli:

Glgbokos¢ [m] | Szerokosc w dnie [m] | Nachylenie skarp
14,5 90-200 1.7

6. Model toru sporzgdzony ma zosta¢ w formacie DWG — powierzchnia TIN,

7. Wszelkie inne ustalenia dotyczace wykonania modernizacji modelu nie

okreslone w specyfikacji wymagaja ustalenia z zamawiajgcym.

*Nazwy toréw wodnych nie obeimuja zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 22013 ., poz. 597)



- wykonanie analizy wptywu przebudowy toru podejsciowego poédinocnego* do
Swinoujécia na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujécie —
Szczecin na odcinku km 00.000 — 03.100 na stateczno$é budowli hydrotechnicznych.

Przebudowa wymienionych odcinkéw tordw ma na celu zmiane parametréow
technicznych toréw — pogtebienie o 20 cm i poszerzenie 0 20 m w dnie toru. Etap 1
zamowienia obejmuje wykonanie analizy poszerzenia torow z obu stron po 10 m od
osi toru. O$ toru pozostanie niezmieniona. Istnieje jednak mozliwo$é przesuniecia osi
na wybranych odcinkach toréw. Wymagac¢ to bedzie zatwierdzenia Zamawiajacego,
warunkiem zmiany jest brak utrudnien nawigacyjnych i koniecznos$ci zmian w

oznakowaniu.

Whytoniony Wykonawca otrzyma aktualne plany sondazowe ww. odcinkow toréow
wodnych, model torow (z aktualnymi parametrami) oraz posiadang dokumentacje
techniczng obiektdw hydrotechnicznych administrowanych przez Urzad Morski w
Szczecinie,

Poniewaz przedmiotowa analiza dotyczy wszystkich budowli hydrotechnicznych
lezgcych wzdluz  przebudowywanych odcinkdéw toréw  wodnych, Wykonawca
zobowigzany jest do =zapoznania sie z dokumentacjg techniczng budowli
hydrotechnicznych administrowanych przez pozostate instytucie we wiasnym
zakresie.

5. Warunki formalno — prawne:

a) Konwencja o ochronie Srodowiska morskiego obszaru Morza Baltyckiego
sporzadzona w Helsinkach dnia 09 kwietnia 1992r. (Dz.U. 2000 nr 28 poz.
346)

b) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.. 0 odpadach (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z
pozn. zm.),

c) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (. Dz. U. z
2008r. nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.),

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. w Dz. U.2010 nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.),

*Nazwy toréw wodnych nie obejmuja zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 1., poz. 597)



e) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (ij. w Dz. U. 2012 poz. 145 z
pozn. zm.),

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (3. Dz.U. z 2009 r.
nr 151 poz. 1220 z pézn. zm.).

g) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 z pozn. zm.),

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych fakim powinny
odpowiadac morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
101, poz. 645),

[) rozporzadzenie Ministra Transportu i budownictwa z dnia 26 stycznia 2006
r. w sprawie trybu wydawania zezwolen na usuwanie urobku z poglebienia
dna oraz na zatapianie w morzu odpadow lub innych substancji (Dz.U. Nr
22, poz. 166),

i) Zarzgdzenie Porzadkowe nr 4 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z
dnia 17 wrzesnia 2002 r. — Przepisy Portowe

*Nazwy toréw wodnych nie obejmuja zmian zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 7z 2013 r., poz. 597)



W dniu

Zatacznik nr 2 do pisma

WZOR UMOWY

........... r. w Szczecinie pomiedzy: Skarbem Paristwa —~Dyrektorem Urzedu

Morskiego w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70 — 207 Szczecin

reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzedu

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

wytoniong w  wyniku postgpowania nr ....................... 0 udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace przygotowawcze
dot. przebudowy toru podej$ciowego poétnocnego do Swinoujscia oraz toru wodnego
Swinoujécie — Szczecin, zwane dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Zakres prac, o ktérym mowa w ust. 1 podzielony jest na nastepujgce etapy:

a) ETAP 1:
- wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru podejsciowego

pétnocnego do Swinoujscia na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego
Swinoujécie — Szczecin na odcinku km 00.000 — 03.100.

wykonanie analizy wplywu przebudowy toru podejéciowego péinocnego do
Swinoujécia na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujécie —
Szczecin na odcinku km 00.000 — 03.100 na stateczno$é budowli
hydrotechnicznych.

Wykonawca dokona optymalizacji ww. analiz w celu okreslenia najlepszego sposobu
realizacji przedsiewziecia przebudowy toru podejsciowego pdinocnego do Swinoujscia
na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujécie — Szczecin na odcinku
km 00.000 — 03.100, ktory zapewni bezpieczenstwo zeglugi oraz statecznosé budowli
hydrotechnicznych.
b) ETAP 2
— uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z wykonaniem wszelkich badan,

opracowan i czynno$ci niezbednych do uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i decyzji administracyjnych oraz sporzadzenie raportu  ©
oddziatywaniu przedsiewziecia usuwania do morza urobku z pogtebiania dna
ha §rodowisko morskie.



3. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 i 2 zgodnie z
wytycznymi i wskazaniami Zamawiajgcego oraz ofertg cenowg Wykonawey, ktora
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Jezeli pomimo optymalizacji analiz o ktérej mowa w § 1 ust 2 lit. a), analizy wykazg brak
mozliwosci realizacji przedsiewziecia przebudowy toru podejéciowego podinocnego do
Swinouj$cia na odcinku km 00.000 — 01.000 oraz toru wodnego Swinoujécie — Szczecin
na odcinku km 00.000 — 03.100, Wykonawca zaprzestanie wykonywania dalszych praca
umowa ulegnie rozwigzaniu w zakresie odpowiadajacym Etapowi 2 okreélonemu w § 1
ust. 2 lit. b. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wytacznie
wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 lit. a).

§3
Termin zakonczenia etapow robot ustala sie na:
1. Etap 1 - 25 sierpnia 2014 r.
2. Etap 2:
a) Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe — 17 listopada 2014 r.
b)  Uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia usuwania do morza urobku z pogiebiania dna na $rodowisko
morskie — 25 lutego 2015 r.

§4
Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane po:

1) dostarczeniu przedmiotu umowy przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego;

2) sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci i prawidlowosci wykonanego
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia, a w przypadku
stwierdzenia wad, po ich usunieciu przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

§5
1. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego
przedmiotu umowy jest protokét odbioru, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron, po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego jego kompletnosci i
prawidtowosci wykonania.
2. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT.

§6

1. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnosé za wiasciwe | zgodne z
obowigzujacymi przepisami i standardami wykonanie prac objetych umowag oraz za
metody organizacyjno-techniczne prowadzenia prac.

2. Wykonawca wykona prace stanowigce przedmiot umowy sitami wilasnymi. W
przypadku postugiwania sig przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami,
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przedtozenia umdw zawartych z podwykonawcami lub ich projektéw celem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na ich zawarcie,

b) przedtozenia wykazu prac zleconych podwykonawcom,

c) okreslenia w fakturach kwot naleznych podwykonawcom za wykonane prace,

3. Zlecenie przez Wykonawce wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i jego



pracownikow w takim samym stopniu jak za dziatania, uchybienia i zaniedbania jego
wiasne i jego pracownikéw.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody i straty spowodowane przez niego
przy wypemianiu zobowigzan umownych.

. Rekojmia za wady dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszego zamoéwienia
wygasa wraz z odbiorem inwestycji Przebudowa toru podejsciowego potnocnego do
Swinoujécia na odcinku km 00.000 - 01.000 oraz toru wodnego Swinoujscie -
Szczecin na odcinku km 00.000 - 03.100, wykonanej na podstawie tej dokumentadii,
jednak nie diuzej niz 5 lat liczac od dnia odbioru przedmiotu zaméwienia.

. W przypadku gdy dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszego zaméwienia Etap
1 wykaze brak mozliwosci realizacji inwestycji, rekojmia za wady wygasa wraz z
odbiorem przedmiotu zamdwienia.

§7

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli robét i dokonywania

uzgodnien z Wykonawcg bedzie Aleksandra Sajewicz, tel. 91 4403358.

2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie.........................

§8

. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, strony ustalajg na kwote ............ zt netto (stownie ziotych: .................. ),
........ zt. Po doliczeniu podatku VAT w wysokosci 23% wynagrodzenie umowne
wyniesie ................... brutto (stownie ziotych: .................. ), okreslone na
podstawie oferty cenowej Wykonawcey, zdnia .................... stanowigcego zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catkowity koszt wykonania
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy.

§9
. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiajgcym nastapi dwiema fakturami czesciowymi i
jedng koncowa.

a) Za wykonanie Etapu 1 T zt (stownie
zZotych:.......... ) 50% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 8
ust. 1,

b) Za wykonanie Etapu 2, po ztozeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe -
.................... zt (stownie ziotych: ......................o ) 40% wartosci Umowy

brutto, okreslonej w § 2 ust. 1,

c) Faktura korficowa zostanie wystawiona po zakonczeniu przez Wykonawce prac
objetych Etapem 3 i uzyskaniu pozwolenia na budowe, na podstawie protokotu
odbioru konicowego rozliczanych prac, w wysokoSci................. zt (stownie
zZtotych:....o ) 4. 10% warto$ci Umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 1.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptacenia Wykonawcy kwoty wynikajacej z faktury

czesciowej ub koricowej w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokotem

odbioru czesciowego lub odbioru koricowego robot potwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

. W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiajacy

zapfaci Wykonawcy odsetki za opoznienie, w wysokosci ustawowej.

§10
. Wykonawca wnidst w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia catkowitego umowy tj. ....... zt



(stownie: ... ... ztotych) w formie ...

zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

a) 70 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wykonania
zamodwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania nie pdzniej niz w terminie 15 dni od
daty uptywy gwaranciji i rekojmi.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancia ma byé bezwarunkowa i

nieodwotalna.

§ 11
. Wykonawca oswiadcza , ze jest ptatnikiem podatku VAT — ...................
. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytulu prowadzenia niewlasciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczegdlnosci Wykonawca zohowiazuje
sie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego ewentualnych strat (sankcji podatkowych)
spowodowanych:

a) wadliwym wystawieniem faktury,

b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz

Zamawiajgcego,
¢) réznymi danymi na oryginale i kopii faktury.

§12

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catoéci przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy — wytwarzania egzemplarzy
utworu wszelkim i znanymi technikami w tym: poligraficznymi, elektronicznymi
i cyfrowymi,

b) wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu i dzierzawy oryginatu lub kopii,

¢) wprowadzania do pamieci komputera oraz wykorzystania w [nternecie oraz
innej sieci komputerowej,

d) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposdb inny niz okreslony w
niniejszym ustepie lit. b) i ¢) - publicznego odtworzenia, wystawiania,
wyswietlania, nadawania i reemitowania oraz publicznego udostepnienia
przedmiotu umowy, w taki sposéb, aby kazdy mogt zapoznaé sie z nim w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e) korzystania na wlasny uzytek,

f) wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim,

g) wyrazania zgody na Korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

. Zamawiajgcy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym
w ustepach poprzedzajgcych tak w kraju jak i za granica.

. Wykonawca oéwiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich
egzemplarzy przedmiotu umowy wykonanych i przekazanych Zamawiajgcemu.

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich oraz praw wiasnosci egzemplarzy
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesow Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajacy realizacje umowy.



§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu:

a) odstapienia od umowy przez kazdg ze stron wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnod¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto,

b) zwiloki w oddaniu cokreslonego w umowie przedmiotu odbioru, dla ktoérego
okredlono w umowie odrebny termin odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru, za kazdy dzie zwioki,

¢) zwiloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy dla
ktérego okreslono w umowie odrebny termin odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcey kare umowna z tytutu odstapienia od umowy przez
kazdg ze stron wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zgodnie ustalajg, Zze w przypadku gdy wysoko$¢ poniesionej szkody
przewyzsza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, zadanie odszkodowania przez
kazdg ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogdinych.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowania przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§15
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy podlegaé beda
rozstrzygnieciu przez wiasciwy Sad Powszechny w Szczecinie.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaijg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Integralng czesc ninigjszej umowy stanowi oferta cenowa Wykonawey — zatacznik nr 1,

§18

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dia kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



