SIWZ - Czes¢ 11

Wz6r umowy (Czesc¢ I) — Akt Umowy

Nazwa zamdwienia: Wykonanie robot budowlanych z projektowaniem w ramach Inwestycji
pod nazwga ,Przebudowa wejscia do morskiego portu rybackiego w Mrzezynie”

AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W RAMACH USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(TEKST JEDNOLITY DZ. U. 2010, NR 113, POZ. 759 ZE ZM.)

NAZWA ZADANIA I NUMER KONTRAKTU

Roboty budowlane z projektowaniem w ramach Inwestycji pod nazwa:

Wykonanie robdét budowlanych z projektowaniem w ramach
Inwestycji pod nazwg ,Przebudowa wejscia do morskiego portu
rybackiego w Mrzezynie”

KONTRAKT NR:

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Skarb Panstwa - Urzad Morski w Szczecinie
z siedzibq: Plac Batorego 4
70-207 Szczecin, Polska

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Pan Andrzej Borowiec, na podstawie Aktu
Nominacji z dnia 02 wrzesnia 2008 roku,

(zwany dalej: ,Zamawiajacym”) z jednej strony

a

Konsorcjum, w ktorego sktad wchodzg:

z siedzibg w ,

Z siedzibg w /
Z siedzibg w /

whn e

(zwanym dalej ,Wykonawca") z drugiej strony,
reprezentowanym przez:
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- - , dziatajacej w
imieniu wtasnym oraz jako petnomocnik podmiotow tworzacych Konsorcjum, na
podstawie petnomocnictw z dnia roku.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Wykonanie
robot budowlanych z projektowaniem w ramach Inwestycji pod nazwa
~Przebudowa wejscia do morskiego portu rybackiego w Mrzezynie”, zostaty
wykonane przez Wykonawce, oraz zwazywszy, ze wybrat Oferte Wykonawcy na
wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zamédwienia przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.),
niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedga miaty takie znaczenie, jakie

przypisano im w Kontrakcie, opisanym ponizej.
2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako

integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy (Czes¢ I);

(b)Warunki Szczegélne Kontraktu (Czesc¢ II);

(c) Warunki Ogdlne Kontraktu (Czesc III);

(d)Rysunki (Dokumentacja projektowa);

(e) Specyfikacja (Specyfikacje Techniczne);

(f) Harmonogram Realizacji;

(g)Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty;

(h)Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

(i) Karta Gwarancyjna;

(j) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz
wyjasnieniami i odpowiedziami Zamawiajacego do SIWZ z dnia:
roku;

(k) Wszystkie inne dokumenty, nie wymienione powyzej, a wchodzace w skiad
Kontraktu:

1) Decyzja Ministra Infrastruktury nr 156/8/11 z dnia 10 maja 2011 roku
(znak  pisma: GB4t/076/1099655/156/7/8/11), zezwalajaca na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w
polskich obszarach morskich,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodgwis,ka w Szczecinie z dnia
04 lutego 2011 (znak pisma: WOO0S-TS.4211.4.2011.AC) o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 29
listopada 2011 roku (znak pisma: WOS.I1.7322.33-5.2011.MU) o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urzadzen
wodnych,

Decyzja Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca
2011 roku znak pisma WOQOS.II.7322.18-5-2011.MU. o0 udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych-
przebudowe nabrzeza Odpraw Granicznych w Porcie w Mrzezynie,

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 157/2011 z dnia 25 lipca
2011 roku (znak pisma: I-1.7840.175-3.2011.RS) o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,(rozbudowa
nabrzeza odpraw granicznych w ramach inwestycji pod nazwq
,Przebudowa wejscia do portu w Mrzezynie”, dziatka 387/1, obreb
Mrzezyno 1, dziatka nr 51/1, obreb Mrzezyno 2),

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 314/2011 z dnia 29 grudnia
2011 roku (znak pisma: 1-1.7840.366-3.2011.RS) o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,(rozbudowa
falochronu zachodniego i budowa falochronu wschodniego w Mrzezynie, w
ramach inwestycji pod nazwaq ,Przebudowa wejscia do portu w Mrzezynie”
dziatka nr 10/7, obreb Mrzezyno 1, dziatki 51/1, 151/9,151/10, 403,
obreb Mrzezyno 2, wody terytorialne,

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane ztozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej,

Analiza nawigacyjna dla Modernizowanego Portu w Mrzezynie, autorstwa
Instytutu Inzynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie,
Styczen 2012 r.,

Operat wodnoprawny ,Przebudowa wejscia do Portu w Mrzezynie”
Nabrzeze Odpraw Granicznych, nr proj. B-773/0P, autorstwa Konsorcjum
firm: Sener Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, Sener Sp z 0.0. z siedzibg
w Las Arenas, Biuro Projektow Bimor Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie -
kwiecien 2011 r.,

10) Operat wodnoprawny ,Przebudowa wejscia do Portu w Mrzezynie” Nr

Projektu : B-773/OP autorstwa Konsorcjum firm: Sener Sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie, Sener Sp z 0.0. z siedzibg w Las Arenas, Biur Projektow
Bimor sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie -pazdziernik 2011 r

11) Plan sondazowy: Port Mrzezyno - podejscie, nr planu: 27/2013- C

skala 1 : 1000,
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3.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
Cene Kontraktowg. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest rdwna cenie ofertowej
wskazanej w Ofercie za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia (witacznie z
VAT):

y PLN
(stownie: /100)
w tym VAT:

, PLN
(stownie: /100)

. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi ryczattowa, maksymalng i

nieprzekraczalng cene netto jakg Zamawiajacy moze zaptacic Wykonawcy oraz
podatek VAT. Kwota ta moze =zostaé zmieniona wytacznie na podstawie
odpowiednich postanowien Kontraktu.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw ustawy o podatku od towardw i
ustug oraz podatku akcyzowym, zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do obowigzujacej stawki podatku.

. Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na

fakturze VAT.

. Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany Kontraktu.

. Kontrakt zostat sporzadzony w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku

polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego.

10.Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem ztozenia podpisu przez ostatnig ze
stron. Data zlozenia podpisu przez ostatnig ze stron stanowi date zawarcia
Kontraktu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

[data i podpisy 0séb upowaznionych] [data i podpisy 0séb upowaznionych]

ANDRZEJ BOROWIEC

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)] literami)]
w charakterze
upowaznionego do samodzielnej
reprezentacji Konsorcjum, w skfad ktérego
wchodza:
1.
2.
3.

[piecze¢ Zamawiajacego] [piecze¢ Wykonawcy]
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