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WZORUMOWY NI +eeemeeememeemeemema v emaeens
dot. postepowania: PO-11.370.15.19

Wdniu.....oooveeeivive e, 2019 1. pOomiedzy:

Skarbem Panstwa — Dyrektorem Urzedu Morskiegp w Szczecinie z siedzibg
w Szczecinie pl. Batorego 4, reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza — Dyrektora Urzedu,

a
VWkonawca;:
reprezentonanym przez:
zostata zawarta umowa nastepujacej tresai:
§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie ze Specyfikagag Istotnych Warunkow Zamdwienia publicznego z dnia

.. 2019 r. do postepowania Nr .. e . oraz ofertg

VWkonawcy stanowacym integralng czeS¢  umowy, Zamavwajacy powerza, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania realizage zadania pod nazwa: ,,Przebudowa
ostrég T w Dziwnowie”.

2. Wykonawca przyjmuje do realizagji roboty polegajgoe na zaprojektowaniu a nastepnie
wykonaniu robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie ostrdg typu ,T7 w
miejscowosci Dziwndw w knt 388,50+389,00.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami oraz postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC polecen osdb sprawujgcych nadzor nad
realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawigjacego.
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Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach ninigjszej umowy obejmuje wszelkie
czynnosci niezbedne w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia okreslone
w dokumentagji przetargowej, a w szczegdnosci:

1)  Sporzadzenie dokumentadji projektowo — kosztorysowej dla rozbidrki istniejgcych i
budowy nowych ostrég brzegowych. Opracowanie o ktorym mowa w poprzednim
zdaniu wymaga uzyskania akoeptagji Zamawiajacego.

2)  Prace przygotowawcze, transport sprzetu.

3  Wykonanie robdt rozbidrkowych istnigjgeych ostrog drewniano — kamiennych typu
T (sztuk 4),

4)  Budowa obiektu budowlanego w postaci grupy (4) ostrdg drewnianych, palowych,
jednorzedowych Zlokalizowanych w km 388,50 +389,00 brzegu morskiego.

5  Naprawe drog — w przypadku uszkodzen po przejazdach sprzetu ciezkiego,

6) Uporzadkowanie i wyrdwnanie plazy w rejonie prowadzonych robot,

7)  Wykonanie dokumentagji powykonawczej

§2

Roboty wykonywane samodzielnie i przez podwykonawcow
Stosownie do art. 647§ 1 KC oraz ustawy P.z.p. strony ustalajg, co nastepuje:
VWkonawca wykona samodzielnie zakres robét opisany w § 1 ninigjszej umowy w
catosci wkasnymi sitam.
VWkonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:
a) .
b) . e
Podwykonawcy wykonaja nastepUJacy zakres robot
Q) e e e e e e

) [P SR

§3
Formai wysokos¢ wynagrodzenia

taczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: ...o.oeoevi i e e
Zotych brutto, stownie Ztotych:
1) Wynagrodzenie za wykonanie ustug proektomych w  wysokosdi:

z brutto (Stownie:
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e ne e (VAT 23 %)
2) Wynagrodzenie za  wykonanie robdt budowlanych w  wysokosc:
z brutto (stownie:

cerorennn (VATO %)

Ustalone wynagrodzenie stanowiC bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z
zastrzezeniem postanowien § 14 umowy.

W przypadku wprowadzenia do umowy zmiany polegajgce] na zmianie sposobu
spetienia swiadczenia przez VWkonawee, na podstawie przestanek okreslonych w
ninijszej umowie, i wynikajgcej z tego koniecznosc wykonania robdt budowlanych,
kidre nie zostaty wycenione w ofercie VWykonawcy, wartosc tych robdt zostanie ustalona
na podstawie negogadi przeprowadzonych przez VWykonawce i Zamawiajgoego,
natomiast wartos¢ robdt, kidrych VWykonawca nie bedzie wykonywat zostanie ustalona
Zgodnie z zasadami, o ktdrych mowa w ust. 7.

Roboty, ustugi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamdwieniami dodatkowymi) [ub inne
zmiany Umowy bedg wykonywane na podstawie protokotu koniecznosc i negodadji
zatwierdzonego przez Zamawiajgoego oraz po zawarciu aneksu do umowy.

VWykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiemn podatku VAT. VWykonawca ponosi wszelkie
konsekwenge z tytutu prowadzenia niewtasciwej dokumentagji dla potrzeb podatku od
towarow i ustug VAT. W szczegdlnosci wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz
Zamawigjgcego ewentualnych strat  (sankgi  podatkowych) spowodowanych  w
szczegainosai:

1) wadivwym wystawieniem faktury VAT,

2) brakiemu Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zameawiajgoego,

3) réznymi danymi naoryginale i kopii faktury VAT.

W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowigzujgca stawka
podatku VAT obcigzajgca ustugi Swiadczone przez Wykonawce, zmianie ulegnie
rowniez odpowiednia czesS¢ wynagrodzenia V\Wkonawcy przez doliczenie do kwoty
wynagrodzenia netto naleznego wykonawcy, wlasciwej stawki podatku VAT zgodnie z
odrebnymi przepisami prawa regulujgcymi ptatnos¢ wiw naleznosc publicznoprawng.
W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia VWykonawcy (z
zastrzezeniem ust. 6), wynagrodzenie to ustalone zostanie na podstame kosztorysu
szczeglowego, przygotowanego przez VWkonawce i zweryfikowanego przez
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Zamawigjgoego, z zastosowaniem nastepujgcych czynnikbw cenotworczych i

wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie,

2) stawek roboczogodziny na poziomie Srednich cen Sekocenbud dia regionu
zachodniopomorskiego - wojewodztwo ogdtem, ceny materiatdw i ngimow sprzetu
oraz wskazniki narzutéw na poziomie Srednich cen krajowych Sekocenbud, oile dane
materialy lub praca sprzetu nie wystepujg w kosztorysie lub zestawieniu materiatow,
oraz faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku.

Szczegdtowe kosztorysy zamodwien dodatkowych lub innych zmian Umowy sporzadzone
przez \\Wkonawce na wasny koszt podlegajg sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawigjgcego. W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury
zakupu Zamawigjgcy zastrzega sobie moZiwosC ich sprawdzenia i uzyskania
niezaleznych ofert na materiaty lub ustugi. Jezeli oferty uzyskane przez Zamawigjgcego
dia materiatéw lub ustug bedgcych podstawg wyceny VWykonawcy bedg nizsze od ofert
lub faktur zalgczonych do wyceny VWykonawcy, VWykonawca przyjmie srednig cen
zawartych w ofertach uzyskanych przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy zobowigze
sie dostarczy¢ takie materiaty lub ustugi.

Kosztorys 0 jakim mowa w ust. 7 bedzie sporzadzony na podstawie zatgczonego do

SIWZ opracowania projektowego, Specyfikadi Techniczngj VWykonania i Odbioru Robét

oraz Przedmiarow robot. Kosztorys bedzie przedtozony w terminie do 7 dni od daty

zawarcia umowy, a jego faczna cena musi by¢ zgodna z ceng wskazang w formularzu
oferty.

W przypadku ograniczenia przez Zamawiagjgcego zakresu robdt, o ktdrym mowa w § 14

umowy lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany sposobu spetienia Swiadczenia przez

VWykonawce, wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w ust. 1 zostanie pomniejszone o

wartosc¢ robdt, ktorych VWykonawca nie wykonuje. Wartosc tych robdt zostanie ustalona

kosztorysem szczegdtowym sporzgdzonym przez Zamawiajgcego na podstawie KNR

(Katalogdbw Naktadow Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj.

kosztdw posrednich, zysku i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartodc dla danego

okresu wg Sekocenbudu dla regionu zachodniopomorskiego - wojewddziwo ogdtem

Ceny materiatdwi pracy sprzetu wwielkosciach nie nizszych niz srednie ceny krajowe w

okresie realizacji - wg cennikdw Sekocenbudu / Orgbudu (wg wyboru Zamawiajgcego)

tacznie z kosztami zakupu oraz wedtug faktur na materialy niewystepujace w cennikach
po uprzednigj ich akceptagji przez Zamawiajgoego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, warunkiem

zaptaty wynagrodzenia naleznego VWkonawcy bedzie przedtozenie dowodu zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcow
wynikajgcego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow. Za dowdd
zaptaty uznawane bedg wytgcznie: poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
przelewu naleznosc na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub
pisenne oswiadczenia ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
kidrego treS¢ bedzie potwierdzata fakt otrzymania naleznego tym podmiotom
wynagrodzenia.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez VWykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawigjgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami O podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o kidrej mowa w ust. 12 obegjmuje wyigczenie nalezne

wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawigjgcy umoziwi VWykonawcey zgtoszenie

w forme piserng uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej

informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposrednigj zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszenu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci nalezngj zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo;

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takigj zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

naleznego VWykonawcy

§4

Termin realizacji umowy
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Strony ustalajg nastepujgce terminy realizagji przedmiotu umowy:

1) Opracowanie dokumentagji projektowe] w terminie nie péznigjszym niz do dnia
15 wrzesnia 2019r.

2) Bezusterkowe zakonczenie robdt budowlanych — do 31 grudnia 2019 r.

Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2 uwazaC sie bedzie za

zachowany, jezeli w tym terminie VWykonawca zgtosi roboty do odbioru Zamawigjgcenmu i

w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreSlonym w § 8 umowy.

W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezacych po stronie VWkonawcy,

pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do

odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego

odbidr robdt.

Terminy okreSlone w ust. 1 nmogg ulec przediuzeniu wytgcznie na warunkach

okreslonych w § 14 Umowy.

Obowigzkiem VWkonawcy jest opracowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego

robdt. VWkonawea zobowigzany jest przediozy¢ harmonogram w terminie do 7 dni od

dnia zawarcia umowy. Harmonogram winien byC sporzadzony w formacie zgodnym z

wymogam NFOSIGW.  Przedtozony harmonogram robét podlega ocenie  przez

Zamawigjgcego, a realizaga robdt wymaga zaakceptowania harmonogramu przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiony harmonogram, badz zgtosi do

niego uwagi w terminie do 7 dni od dnia zozenia przez VWykonawce.

Przed podpisaniem aneksu zmienigjgoego termin zakonczenia robdt, VWkonawca

przedtozy Zamawigjgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy robdt.

§5
Rozliczenie za ustugi projektowe i roboty

Podstang zaptaty za realizacje ustug projektowych objetych niniejszg umowg bedzie
stanowit potwierdzony przez inspektora nadzoru protokdt odbioru dokumentadii
projektowe]. Opracowana dokumentacja projektowa musi odpowiadaC w szczegdlnosc
wymaganiom zawartymw programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik do
SIWZ oraz wymaganiom wynikajgcym z zaakceptowanego przez Zamewigjgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt o jakim stanowi § 4 ust. 4 umowy.

Podstawe rozliczenia robdt objetych ninigjszg umowg bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych prac, ktore winny byc
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zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiajgoego harmonogramem  rzeczowo-
finansowym robét o jakim stanowi § 4 ust. 4 umowy.
3. Wkdr protokotu zaawansowania wykonanych prac, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi
zalgcznik nr 3 do umowy.
4. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT korcows.
Faktury czesciowe wystawiane bedg nie czescigj niz raz w miesigcu.
Suma faktur czedciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne).
Fakture konoowg VWykonawca wystawi pod warunkiem dokonania odbioru korcowego.
Zaptata naleznosci VWykonawcey wynikajacych z faktur czesciowych i faktury korcowe)
nastgpi zgodnie z § 6 ust 2, 3 umowy.

O N O O

§5"
Rozliczenie za ustugi projektowe i roboty

1. Podstawg zaptaty za realizage ustug projektowych objetych niniejszg umowg bedzie
stanowit potwierdzony przez inspektora nadzoru protokdt odbioru  dokumentadii
projektowej. Opracowana dokumentacja projektowa musi odpowiada¢ w szczegdinosci
wymaganiom zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik do
SIWZ oraz wymaganiom wynikajgcym z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét o jakim stanowi § 4 ust. 4 umowy.

2. Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez VWykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych prac, ktore winny byc
zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiajgoego harmonogramem  rzeczowo-
finansowym robdt.

3. Podstawe roziczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania Wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

4.  Wzdr protokotu zaawansowania wykonanych prac, o ktorymmowa w ust. 11 2, stanowi
zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Roziczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT korcows.

6. Faktury czeSciowe bedg wystawiane przez VWykonawce i Podwykonawce nie czescigj niz
raz w miesigcu.

7. Suma faktur czesciowych VWykonawey nie moze przekroczy¢ 90 % wartoSci umowne).

! Zrejdzie zastosowanie w przypacku wykonywania czesci roodt przez Podwykonawcdw.
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Suma faktur czesciowych Podwykonawcy nie moze przekroczyé 90 % wartosc
wynagrodzenia okreslonego w umowie Podwykonawcy z V\Mykonawca.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne VWykonawcy i Podwykonawcy zostanie
uiete w fakturach wystawionych przez VWykonawce po zakonczeniu robdt bedacych
przedmiotem odbioru korcowego.

Kopie faktur czesciowych oraz faktury koricowej Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone
| zaakceptowane przez V\Wkonawce.

VWkonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez VWykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce.

Zaptata naleznodci VWykonawey i Podwykonawey wynikajacych z faktur czesciowych i
faktury korcowej nastgpi zgodnie z § 6 ust. 2, 3 umowy.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty dostawy i ustugi, ktore sg wykonywane na
podstawie umowy 0 podwykonawstwo.

§6

Warunki ptatnosci
Zamawigjigcy odSwiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacgje robdt objetych
Umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez \\Wykonawce roboty platna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez VWykonawce.
Termin ptatnosci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgoego prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w
tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robdt, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia VWkonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej platnosci  faktury, VWykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej Wysokosdi.
VWkonawca bedzie wystawiat faktury na Zamawiajacego.

§7
Odbidr korcowy
W terminie zakonczenia robdt (§ 4 ust. 2 umowy) VWykonawca zakorczy wszystkie
roboty objete umowa, wykona sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje

Strona 8z 28




Fund T ‘ ‘
E Fundusze FEN s uropeisie

Infrastruktura i Srodowiske \5-!4;" Fundusz Spojnosci

Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17
"Zabezpieczenie zagrozonych odcinkéw zachodniego wybrzeza”

dokumentacie odbiorowg w wersji papierongj w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w 3 egzemplarzach.

2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetienia przez VWkonawece warunkdw okreslonych wust. 1.

3. Zamawigigcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 nie pdznigj niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez
VWkonawce, do odbioru Zamawigjagcemu.

§8
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest ubezpieczony w zakres odpowiedzialnosci cywilngj na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 1.000.000,00 z na jedno i na wszystkie zdarzenie na co
dotgcza sie odpowiedni dokument i zobowigzuje sie utrzymaC ciggtosC tego
ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

2. W przypadku nie objecia polisg catego okresu trwania zamdwienia, VWkonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu nowg polise ubezpieczeniowg w okreslonym
powyzej zakresie, najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy
ubezpieczeniowe.

3. Naruszenie postanowien okreslonych w ust. 1 lub 2 bedzie uprawniato Zamawiajacego
do odstgpienia od ninigjszej umowy z przyczyn lezacych po stronie VWMykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy?

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy VWykonawca wniGst zabezpieczenie w
pieniadzu wwysokosdi .. .

2.  Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 siuzy do pokryola roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zamdwienia przez VWykonawce.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawigjgcego jako nalezycie wykonanych, Zamewigigcy zwocd 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamowienia.

2 Dotyczy Zabezpieczenia Wnoszonego W pienigdzu.
% Kwota zalezna od wynagrodzenia wybranego wykonawcy.
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Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojm zostanie zwrdoona w
terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi po potrgceniu ewentualnych odszkodowan,
kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dia zapewnienia nalezytego wykonania umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie w
WYSOKOSCi ..o vv v e e e o ZE W TOPMIE gWaraNgi ubezpieczenione).
Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrécone VWykonawcy w terminie 30
dni od przekazania przez VWykonawce robdt i przyjedia ich przez Zamawigjgcego jako
nalezycie wykonanych.
Poreczenie (gwaranga) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi zostanie
2wrocone VWykonawey w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o ile Zamawiajacy
stwierdzi brak wad lub ich terminowe usuniecie przez VWykonawce.
Termin waznosci zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 2, nie moze uplyngc
wezesnigj, niz z uplywem 30 dni od przekazania przez VWykonawce robdt wykonanych
w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjecia ich przez Zamawigjigcego jako
nalezycie wykonanych.
Termin waznosci  zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 3, nie moze uplyngC
wezesnigj, niz z uplywem 15 dni od zakorczenia okresu rekojmi.
W przypadku, gdyby termin waznosc zabezpieczenia miat uplynaé wezesnigj, niz w
terminach wskazanych w ust. 4 i 5, VWkonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcenmu co najmmiegj 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajgcermu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamewiajagcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaC bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.
Zamawigjgcy zwrod VWykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizadgi
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez VWykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesc Zabezpieczenia.
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§11
Kary umowne

Za niedotrzymanie terminu Wyznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowe)
VWkonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za kazdy dzien zwoki w wysokosc 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonegow § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.
Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt VWykonawca zaptaci Zamawiajgoemu
kare za kazdy dzier zmoki w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w§ 3ust. 1 pkt 2 umowy.
Za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarandii
jakosa VWkonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za kazdy dzier zwmoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamewigjgcego na usuniece wad w wysokosc 0,2 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Za odstgpienie od umowy przez VWykonawce lub Zamawiajgoego z przyczyn zaleznych
od VWkonawcy, Wykonawca zaptac Zamawigjgcemu kare w wysokosc 10 %
wynagrodzenia umownego.
Za odstgpienie od umowy przez VWykonawee lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Zamaewigjgcego, innych niz okreSlone w § 13 umowy, Zamawigjgcy zaptac
VWkonawcy kare wwysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.
Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, VWykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie.*
Za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawigjgcemu projekiu  unmowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowane lub projekiu jgf zmiany VWkonawca zaptac Zamawigjgcemu kare w
wysokosci 5.000,00 z za kazde zdarzenie.
Za nieprzedtozenie Zamawigjgcenmu poswiadczonej za zgodnosE z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo ub dalsze podwykonawstwo lub je zmiany wterminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, VWkonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare w
wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

Za wykonywanie robdt budowanych przez Podwykonawoce Iub  Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakoeptowaneg przez Zamawiajgoego umowy O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, VWykonawca zaptaci Zamewiajgcenu
kare wwysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie.

* Postanowienia ust. Od 5 do 8 wykreslono z uwagi na deklaracie samodzielnego realizowania zamowienia. Postanowienia
Znajdg zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwat podwykonawcami.
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W przypadku niespetnienia przez VWykonawocg lub  podwykonawce  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajaoego z § 17 umowy, VWykonawca
zaptad kare  umowng w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg
osobe). Kara moze byC nakladana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdz, ze dana asoba w dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace.

Za niedotrzymanie terminu przedstanwienia Zamawigjgcemu harmonogramu o jakim
mowa w § 4 ust. 4 Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare za kazdy dzien
opdznienia w wysokosc 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1
UMOoWW.

Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w ninigjszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody strony zastrzegajg sobie
prano dochodzenia odszkodowania uzupetnigigcego do  wysokosci  szkody
rzeczywiste).

VWkonawca wyraza zgode na potracenie kary umowngj z naleznego wynagrodzenia.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela gwarangi jakosc na okres ............... (Stownie:

...) ° miesiecy liczac od dnia odbioru
przedmotu umovvy

VWkonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarangji za:

1) wady fizyczne zmmigjszajgce wartosC uzytkowg, techniczng i estetyczng
wykonanych robdt,

2) usuniecie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Nie bedzie uznawane za wade uszkodzenie przedmiotu Umowy powstate w wyniku

dziania sztormu o sile przekraczajgcej 10 B z kierunkdw pdtnocnych tj. od pdthocno-

zachodniego do pdtnocno wschodniego.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi w liczbie miesiecy

rownegj liczbie miesiecy gwarandji jakosc wskazanej w ust. 1 liczac od dnia odbioru

przedmictu umowy.

> Zostanie wypetnione zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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5. W przypadku nieusuniecia przez \Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych
wad ze $rodkdw pochodzacych z zabezpieczenia.

§13

Odstapienie od umowy
1. Zamewigigcy moze odstgpic od umowy z waznych przyczyn niemoZiwych do

przewidzenia w chwili zawierania urmowy, jesli jej dalsze wykonywanie nie lezy w

interesie publicznym.

2. Oprécz przypadkdw okreslonych w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy moze rowniez
odstgpi¢ od umowy w razie:

1) koniecznosci wielokrotnego (co najmnig)  5-krotnego)  dokonywania  przez
Zamawigjgcego  zaplaty  bezposrednief  Podwykonawcom  lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawigjgoego umowy o
podwykonawstwo,  ktorych  przedmiotem sg  roboty budowlane, Iub
Podwykonawcom, kiorzy zawarli przedtozone Zamawigjgoemu umowy O
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi;®

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 10% wartosci
umowy W spranwie zamowienia publicznego;

3) wielokrotnego (co najmrmigj 5-krotnego) niespetniania przez VWkonawce lub
podwykonawece wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego
2§17 umowy;

4) nie przedtozenia przez VWykonawce Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie okreSlonym w § 4 ust. 4 umowy.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 moze nastgpic w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu powyzszych okolicznosai.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 VWykonawcy
przystugiwatoby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang czesc robdt.

6

Postanowienia wykreslono z uwag na deklaracje samodzielnego redizowania zamdwienia. Postanowienia zngjdg
zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwal podwykonawcami.
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§14
Zmiany postanowien umowy

Zamawigjgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez moziwosC dokonywania zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresc oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru VWykonawcey, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmianatermindw wykonania urmowy:

a) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty

b)

niezawinione i niemoZiwe do unikniecia przez VWykonawce opdznienie, w
szczegdinosai:

- Klesk zywiotowych,

- wystgpienie wiatru o sile powyzej 4°B lub stanu wody powyzej + 0,4 m npm.
uniemozZliwigjgcych prowadzenie robdt,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznym,
archeologicznym  lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i
niemoziwe do unikniecia przez VWykonawce opdznienie, w szczegdlnosai:

- wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt kiesk zywiolowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeol ogicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentagi  projektowe]
warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentagi  projektowe]
warunkow terenowych, w szczegdinosdd istnienie niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych [ub podziemrnych
urzadzen, instaladji lub obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedgce nastepstwem okolicznoSci  lezgcych  po  stronie

Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozZliwe do unikniecia

przez \\Wykonawoe opdznienie, w szczegainosci  wstrzymanie  robdt  przez

Zamawigjgcego, nNp. z uwagi na zmany w sposobie redlizagi robot

dotyczacych ostrdg brzegowych jakie sg realizowane na tym sanmym odcinku

brzegu morskiego.

zmiany bedgce nastepstwemn dziatania lub braku dziatania organow

administragji i innych podmiotdw o kompetengjach zblizonych do organdw

administragi w szczegdinosc eksploatatordw infrastruktury oraz whascicieli
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gruntdw pod inwestyde, kitore spowodowaly niezawinione i niemoZiwe do

unikniecia przez VWykonawce opGznienie, w szczegolnosci:

- w przypadku, gdy wydanie przez organy administragji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po
zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia
zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub
uzgodnienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulagi nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminow
wydawania przez organy administradji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

- odmowa wydania przez organy administragi lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez VWykonawce,

- opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizadi
innestygji przez podmiot, ktdremu przystuguie tytut prawny do
nieruchomosci lub ktdry uzytkuje nieruchomosg;

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczerstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosc w celu wyeliminowania lub
zmnigjszenia zagrozenia, jesli koniecznosSC polecenia wynikla z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz V\konawcy

skutkujgce brakiem mozZliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania

innych czynnosc przewidzianych umowg, kidre spowodowaty niezawinione i

niemozZiwe do unikniecia przez VWykonawce opdznienie;

w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, kiore

sg niezalezne od Zamawiajgcego i powstaly w szczegdinosci na skutek

Ztozenia przez wykonawcow odwotan do Krajowej 1zby Odwotawcze;

w przypadku zawarcia umowy z VWykonawcg po uptywie pierwotnego terminu

2wigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (W

szczegainosa gdy oferta Zozona przez VWykonawce przekraczata moZliwosci
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finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umoZliwiajgcych zawarcie

umowy z VWWykonawcg), co wplynelo na skrocenie czasu VWykonawcy na
wykonanie umowy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakorczenia wykonywania jgj przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okoicznodc. VWkonawca nie moze zgdaé 2zwiekszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztdw bezposrednich Iub  posrednich
spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania umowy.
3) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
a) zmany technologiczne spowodowane w szczegdlnosc  nastepujgcymi
okolicznosciami:

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robGt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materialowych, przy zachowaniu jakosd i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instaladgji i urzadzen,

c)

9)

z wagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efekiu  poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub  materiatowych
2wiekszajacych jakose, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow
budowlanych lub skracajgcych termin realizadji zamdwienia,

pojanienie sie na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generadi
pozwalajgcych na poniesienie nizszych kosztow wykonania robdt [ub
kosztow eksploatagji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwigjgee
uzyskanie lepszej jakosc robdt,

pojamenie sie nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu redlizagi inwestygi lub zmnigjszenie
kosztow wykonania robdt, jak rowniez kosztow eksploatagi wykonanego
przedmictu umowy,

koniecznosC zrealizowania umowy przy Zzastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentagji projektowej
lub specyfikadji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuadji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadlivwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikadii
technicznej wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgoce
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niemozZliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikagi
technicznej wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegalnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

I) zmiana decyZji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgoe dokumentagie projekiona,

J)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materislowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgoego prava,

K) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmiejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia,
zdroma, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat VMykonawcy polecenie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosc w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia.

) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1
pkt 2) mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robdt, zmiany lokalizagi budowanych urzadzer, ograniczenie
zakresu robdt objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.

4) Zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy moze odby¢ sie przy zachowaniu

nastepujgcych wymogow:
a) zmiana osob wykazanych na potwierdzenie spetniania warunkow udzialu w

postepowaniu, musi by¢ uzasadniona przez VWkonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawigjgcego. Przyczyny zmiany osoby
winny mieC obiektywny charakter, byC niezalezne od VWykonawcy. Powodem
wprowadzenia takich zmian moze by¢ w szczegdinosci diugotrwata choroba danej
osoby, sSmieré, rezygnaga z pracy, dtugotrwaly wyjazd zagraniczny itp.
Zamaewigjacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia
propozydji i wytgcznie wtedy, gdy kwallifikacje wskazanych osob bedq takie same
lub wyzsze od kwalifikadji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
SIWZ. W przypadku osoby wskazanej na stanowisko Kierownika Budowy zmiana
bedzie dopuszczalna o ile nowa osoba bedzie posiadata doSwiadczenie, ktore
gwarantowatoby uzyskanie takiej samgj lub wyzszej liczby punktow w ramach
kryterium oceny ofert dotyczgoego doswiadczenia kierownika budowy.

VWkonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcermu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w lit @) nie pdznigj niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania

Strona 17z 28




Z

Fundusze o . .
Europejskie # '&'ﬁ% Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowiske \5-!4;" Fundusz Spojnosci

b)

Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17
"Zabezpieczenie zagrozonych odcinkéw zachodniego wybrzeza”

budowg/robotami  kidrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w  realizadii
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od VWykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w lit &), winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do ninigjsze;
UMmowy.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)
b)
©)

d)

sita wyzsza uniemoZiwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
Zzmiana obowigzujgce) stawki VAT,

Zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnagji przez Zamawiajacego z
realizacgji czesc przedmiotu umowy wraz ze znmigjszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

kolizia z planowanym lub rownolegle prowadzonym przez inne podmioty
investycgjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
Zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kalizji,

gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

2. W przypadku umow zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy dopuszczalne sg
zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

1) Zmiany stawki podatku od towardwi ustug

2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10
pazdziemnika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnermu tub wysokosci  stawki  sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdronotne

- Jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez

wykonawce.

3. Zmiana wysokosc wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 2 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowane,
zgodnie z terminam ustalonym Umowg, po dniu wejsca w 2zyce przepisow
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Zmienigjgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. W
przypadku takiej zmiany, wartoS¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
ust. 2 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytacznie czesS¢ wynagrodzenia naleznego
VWkonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosc kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
Zmienigjgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, minimalngj stawki
godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie VWykonawcy ulegnie
Zmianie 0 kwote odpowiadajgcg wzrostowi  kosztu VWkonawcy w zwigzku ze
2wigkszeniem wysokosci wynagrodzen osob wehodzacych w sktad zespotu VWykonawcy,
do wysokosc aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej] z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprannych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub  stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu VMykonawey bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia osdb $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie VWykonawcy ulegnie
Zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia osobom wchodzgcym w sktad zespolu Wykonawcy swiadczgcego
Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu VWykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie
do czesc wynagrodzenia osob swiadczacych Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgce] zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
2wigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego VWkonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosc szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o0 jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
kiorej nastgpita bgdZz nastgpi zmiana wysokosc kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem
wystepuje VWykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych
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bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegdinosci:

1) piserne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) oséb
wehodzacych w sklad zespolu  VWykonawcy $wiadczgcego Ustugi, waz z
okresleniem zakresu (czesc etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
2Mgzane z redizagg przedmiotu umowy oraz czesc  wynagrodzenia
odpowiadajges) temu zakresow - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2,
lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) oséb
wehodzacych w sktad zespotu VWykonawey swiadczacego ustugi, wraz z kwotami
skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czedc finansowangl przez VWkonawee, z
okresleniem zakresu (czesc etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
2wigzane z redlizacg przedmiolu Umowy oraz czeSc  wynagrodzenia
odpowiadajgce) termu zakresowl - w przypadku zmiany, o ktore] mowa wust. 2 pkt 3.

W przypadku zmiany, o kiorej mowa w ust. 2 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawigjaey, jest on uprawniony do zobowigzania V\Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 15 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych

bedzie wynika w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w

tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust. 8 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7,

strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugigj stronie informagie o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne VWykonawcy

powinno ulec zmianie, albo infomage o niezatwierdzeniu wniosku waz z

uzasadnieniem

W przypadku otrzymania przez strone informadi o niezatwierdzeniu wniosku [ub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpic z wnioskiem, o

ktorym mowa w ust. 7. Wtakim przypadku przepisy ust. 8 — 10 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdznig niz w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)

moZliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kidre Zamewiagjacy

moze wyrazic zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Zamawigigcy przewiduie réwniez moziwos¢ dokonywania nieistotnych  zmian

postanowien umowy, kidre nie dotyczg treSc oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru Wykonawcy.
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15. Nie stanowi zmiany umowy.
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2)  zmanadanych teleadresowych.

16. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisermnego aneksu pod rygorem
niewaznosc.

§15
Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo’
1 Umowy o podwykonawstwo powinny miec forme pisemng pod rygorem niewaznosd i
okresla¢ co ngjmniey:
1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujacych;
2) przedmict umowy;
3) terminwykonania przedmiotu umowy;
4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej
ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. 8;

5) sposobi warunki ptatnosci wynagrodzenia;

6) zakaz dokonywania potracervzatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaudi gwarancyjnych, kar
umownych oraz innych naleznosci odpowiednio VWykonawcy lub Podwykonawcy;

7) Regulage dotyczace spetniania wymogdw wynikajgcych z art. 29 ust. 3a ustawy
P.zp.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢é wysokosc wynagrodzenia naleznego
VWkonawcy wynikajacego ze ztozongj oferty za te czesS¢ zamdwienia, kidra ma byC
wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia  przystugujgoego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy VWykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywaC terminy zaptaty za wykonane
roboty dostawy lub ustugi okreslone jako ,do 30 dni" od dnia doreczenia VWykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego

" Postanowienia wykreslono z uwagi na deklaracje samodzielnego redlizowania zamowienia. Postanowienia znejdg
zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwal podwykonawcami.
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wykonanie zleconej] Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlang),
dostawy lub ustugi.

4.  Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy muszg byC zgodne z warunkami przyjetymi  przez
VWkonawoe w umowie z Zamawigjgcym

5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera
zapisdw dotyczgcych moziwosai:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaugji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosc VWykonawcy;,
2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych
Zamawiajgcenmu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego lub osobely upowazniong/e do reprezentadji przedktadajacego kopie
umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopi umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z
KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

8. W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) VWykonawca
(Podwykonawca) winien wskaza¢é w umowie z Podwykonawcg (Dalszym
Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskazaé kwote podatku VAT,

ktdry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h wiw ustawy, winien roziczy¢
Wykonawca.

§16

Zasady zawierania umdw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami®

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrzeC z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktore)
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadji.

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawmze¢ umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

8 Postanowienia wykreslono z uwag na deklaracje samodzielnego redlizowania zamowienia. Postanowienia zngjdg

zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwal podwykonawcami.
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1) uzyskaC zgode VWkonawcy na zawarcie umowy O podwykonawstwo o tresci
zgodnej z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 15 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawigjgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptagi. Zgoda VWkonawcy robdt
budowlanych nie jest wymagana, gdy spetione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotemumowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawze¢ Podwykonawca robdt
budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub 5.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaC wymagania da umowy o

podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 15 umowy.

Zamawigjgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

jakiej mowa wust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia

do przediozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisennej uwaza sie za
akceptage projektu umowy przez Zamawiajgeego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawigjagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kdlejnych 14 dni od otrzymania Zamawigjgcy zgtasza V\Wkonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisenne) sprzeciw do umowy,

jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonym w SIWZ lub § 15

umowy. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptagie umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez

VWykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,

VWykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé

Zamawigjgcemu poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartosC przekracza 0,5% wartosci umowy w

spranie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest

wieksza niz 50.000,00 Z.

Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podvwykonawstwo.

VWykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawoow zasad zawierania umow, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych umdw o podwykonawstwo okreslonych w §

15 umowy.
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Bieg terminu, o kidrym nowa w ust. 4, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgoego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamewigjgcego
(o), PHZESIAE faksem nma nr 91

vureew.. lUb przestat w wersji elektroniczngl na adresy e-mail:

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o kidrym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
Zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgeego lub
przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizagji, VWykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.zp, lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podvwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, VWkonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce Iub
zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamawienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 11 i 12 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

§17
Zatrudnianie na umowe o prace

Zamawiajgey, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby VWykonawca zatrudniat
na podstawie umowy O prace, w okresie redlizagi przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce czynnosci wskazane w SIWZ

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawocdw, za pomocg kidrych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

W terminie 14 dni od daty podpisania umowy VWykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosdi, o ktdrych mowa w ust. 1. OSwiadczenie powinno
zameraC W szczegolnosSc date Zozenia oswiadczenia, wskazanie, ze Czynnosci
okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do Ztozenia oSwiadczenia wimieniu V\konawcy.

W trakcie realizagi zamOwienia zamawigjgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnoscl kontrolnych wobec VWykonawey odnodnie spetniania przez VWykonawee [ub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosc do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow | dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Wiw wymogw,

3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

Wtrakcie realizadi zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonymw

tym wezwaniu terminie, VWykonawca przedtozy zgodnie z wyborem Zamawigjgcego

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wyrmogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez \Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 wtrakcie realizagi zamowienia:

1) oswiadczenie VWykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosdi, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Odwiadczenie to powinno zawieraC w szczegalnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosc wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawniongj do ztozenia oswiadczenia w imieniu VWykonawcy lub
podwykonawcy,

2) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez VWykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizadii
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww oSwiadczenie VWkonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokurmentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinosci
bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moZliwe do
zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie Wasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
VWkonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) posSwiadczong za zgodnosC z oryginatem odpowiednio przez VWykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisam ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

6. Z tytutu niespetienia przez VWkonawce lub podwykonawoe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosc wskazane w ust. 1,
Zamawigjigcy przewiduje sankge w postaci obowigzku zaptaty przez VWykonawce kary
umownej wwysokosci okreslonej w§ 11 ust. 9 umowy. Nieztozenie przez V\Wkonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez VWykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
VWykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/osdb wykonujgeych czynnosc wskazane w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez
VWykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze 2wrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekge Pracy.

§18
Klauzula Informacyjna, pozostate postanowienia

1. Przetwarzanie danych osobowych, kidrych zebranie i przechowywanie jest niezbedne
dia wykonania niniejszej umowy odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
W 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesytu
takich danych oraz wtasciwych przepisow krajowych.

2. Ponadto:
1) Strony Umowy bedg przetwarza¢ dane osobowe, uzyskane w zwigzku z Umowa,
wytgcznie na potrzeby jgj realizadji. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania — wobec
drugigj strony — wymogow dotyczgcych ochrony danych osobowych przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
2) W 2wnigzku z udostepnianiem sobie wzajermie przez Strony danych osobowych,
Strony zamieszczajg postanowienia okredlajace jego zakres oraz wymagane informagje:
a) Dane osobowe osdb reprezentujacych kazdg ze Stron wymienionych w czesc
wstepnej Umowy oraz osob wyznaczonych do kontakiow i dokonywania biezgcych
uzgodnien udostepniane bedg drugiej Stronie, kidra stanie sie administratorem danych
osobowych i przetwarzane przez nig wytacznie w celu realizagi Umowy, jakim jest
pramie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania.
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Dotyczy to tak’e danych osob upowaznionych do wystawiania faktur i innych
dokurmentdw, niezbednych do wykonania umowy.

b) Kazda ze Stron oSwiadcza, Ze jej pracownicy, ktorzy otrzymajg dostep do danych
osobowych, w zakresie swoich obowigzkow - zostang zaznajomieni z ninigjszg klauzula.

c) Strony potwierdzajg, ze powyzsze dane osobowe bedg przetwarzaé jedynie w okresie
koniecznym do realizagji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem okresu przedawnienia
oraz Wasciwych przepisow prawnych (muin. przepisow podatkowych)

d) Zamawigigcy powotat Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt:
iod@ums.gov.pl

VWkonawca we Wasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg VWykonawce.

VWykonawca zobowigzany jest zapewnic wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikage zawodowe i uprawnienia
budowlane.

VWkonawca zobowigzuje sie skierowa do kierowania pracam personel wskazany w
Ofercie  Wykonawcy.  Przedstamicielem  VWykonawcy na  budowie bedzie

Nadzor z ramienia Zamawigjgcego nad robotami przewidzianymi ninigjszg umowg
prowadzi¢ beda;:
0 ) T (= -

Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo zmiany kiorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 4.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadom na pismie VWkonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany.

§19
Postanowienia korcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg w zakresie realizagi przedmiotu
umowy, uzgodnien i odbiordw, dotyczacych wykonywanych prac objetych niniejszg
umowg obowigzujg przepisy prawa polskiego, a w szczegolnodci przepisy: Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamdwieh publicznych.

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosc wynikajgcej z niniejszej umowy.
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3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugigj strony o zmianie

adresu do korespondendji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio

wskazany adres.

Spory wynikle na tle wykonania ninigjszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wasciwe rzeczowo z siedzibg w Szczecinie.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzenmplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§20
Zataczniki

Zalgczniki stanowigee integralng czes¢ umowy:.

ok wbdhpRE

Zalgcznik nr 1 — Oferta VMkonawcey z dnia .. e 2019T
Zatacznik nr 2 — Specyfikadja Istotnych VVarunkow Zamovmenla

Zalgcznik nr 3 - wzdr protokotu zaawansowania wykonanych prac

Zatgeznik nr 4 - wzor osSwiadczenia VWykonawcy.

Zalgcznk nr 5 - wzor oswiadczenia  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy/
ustugodawcy/ dostawcy.

Zatacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét (po przedstawieniu
przez \Wykonawce i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego).

Zalgcznk nr 7 — Pdlisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
VWkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone)
dziatalnosci gospodarcze)

Zamawiajacy Wykonawca
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