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Zalacznik nr 7 do SIWZ

WZORUMOWY NI +eeemeeememeemeemama v s e meens
dot. postepowania:PO-11.370.17.19

Wdniu.....cooveveivv e e e . 2019 1. pOmiedzy:

Skarbem Panstwa — Dyrektorem Urzedu Morskiegp w Szczecinie z siedzibg
w Szczecinie pl. Batorego 4, reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza — Dyrektora Urzedu,

a
VWkonawca;:
reprezentonanym przez:
zostata zawarta umowa nastepujacej tresai:
§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie ze Specyfikagag Istotnych Warunkow Zamdwienia publicznego z dnia

.. 2019 r. do postepowania Nr .. e . oraz ofertg

VWkonawcy stanoqucym integralng czeS¢  umowy, Zan’avwajacy powierza, a
VWkonawca przyjmuje do wykonania redlizacje zadania pod nazwg: ,Wykonanie
sztucznego zasilania na km; 388,30-390,00”.

2. Wykonawca przyjmuje do realizagji roboty polegajgce na wykonaniu dokumentagji
projektowe] (Wytyczne) do sztucznego zasilania oraz realizacji sztucznego zasilania na
odcinku brzegu morskiego pomiedzy w Dziwnowie km: 388,30-389,00.

3. Wykonawca zobowigzuie sie wykonaC przedmiot umowy z nalezytg starannoscig,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami oraz postanowieniami umowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC polecen osdb sprawujgcych nadzor nad
realizagg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego.

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach niniejszej umowy obejmuje wszelkie
czynnosci niezbedne w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia okreslone
w dokumentagji przetargowej, a w szczegdnosci:

5.

1

2)

D
2)

3)
4)

6)

8)
9)
10)
11)
12)

Prace przygotowawcze zwigzane z realizagjg robot,

Opracowanie przez VWkonawce dokumentagji projektowe] - wwytycznych do
sztucznego zasilania, kidre to dokumenty okreslg przewidywane rozwigzania
projektowe dotyczace zasilenia brzegu na danym odcinku. Opracowanie o ktdrym
mowa w poprzednim zdaniu wymaga uzyskania akceptadji Zamawiajgoego.
Transport sprzetu,

Montaz/demontaz rurociggdw ladowych i podwodnych,

Wydobycie osaddw dennych we wskazanych miejscach w ilosc wynikajgcej z
opracowanej i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentadji stanowigce)
wytyczne do sztucznego zasilania,

Transport urobku do miejsca odlozenia,

Odtozenie urobku na plazy,

Obstuge geodezyjng realizowanych prac,

Formowanie plazy z dostarczonego materiatu piaszczystego,

Naprawe drég — w przypadku uszkodzen po przejazdach sprzetu ciezkiego,
Uporzadkowanie i wyrownanie plazy w rejonie prowadzonych robat,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

§2
Roboty wykonywane samodzielnie i przez podwykonawcow

Stosownie do art. 647§ 1 KC oraz ustawy P.z.p. strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona samodzielnie zakres robdt opisany w § 1 niniejszej umowy w
catosci wkasnymi sitam.

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robdt:

a) .
b) .

a)

Pod\wkonawcy wykonaja nastepUJacy zakres robot

B) e

§3
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Forma i wysokos¢ wynagrodzenia

1 tacne wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy WYNOSI:
Zdotych  brutto, stownie  Zotych:

1) Wynagrodzenie za wykonanie ustug proektomych w  wysokosdi:
z brutto (Stownie:

N (VAT23 %)
2 \Nynagrodzenle za wykonanle prac w zakresie sztucznego zasilania w Wysokosdi:
z brutto (Stownie:

(VATO%)

2. V\/ynagrodzenle wskazane w ust. 1 pkt 2) jest pochodng liczby m3 wycenianych przez
Wykonawce w ofercie stanowigeej zatgcznik do umowy i ceny jednostkowe] za m3
wydobytego i odtozonego materiatu wynikajace z tej oferty.

3. Cenajednostkowa, o jakiej mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacig
prac dotyczacych sztucznego zasilania, za wyjagtkiem opracowania dokumentadji
projektowej. Ostateczne rozliczenie pomiedzy stronami zostanie okreslone wynikowo, na
podstawie faktycznego wykonania robdt i stanowi€ bedze iloczyn ceny jednostkowe) |
ilosci m3 wykonanych prac czerpalno — refulacyjnych.

4. W przypadku, gdy faktyczny zakres prac czerpalno-refulacyjnych niezbednych do
prawidtowego zrealizowania celu umowy bedzie przekraczat pierwotne zatozenia
okreSlone w SIWZ, pierwotnie zaktadana liczba m3 moze ulec zmianie, ale wartos¢ ta
nie moze by¢ wieksza niz 20 000 m3 w odniesieniu do wartosc podstavowe). Suma
wartosci wskazanej w poprzednim zdaniu i wartosci pierwotnie okreslongj w SIWZ
stanowi maksymalng liczbe m3 jakie mogg byC zrealizowane przez VMykonawce.

5. Wykonawca odwiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT. VWykonawca ponosi wszelkie
konsekwende z tytutu prowadzenia niewtasciwej dokumentagji dla potrzeb podatku od
towardw i ustug VAT. W szczegdlnodci wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz
Zamawigigecego ewentualnych  strat  (sankgi  podatkowych)  spowodowanych
w szczegdlinosai:

1) weadivwym wystanieniem fakiury VAT,
2) brakiemu VWykonawcy kopii faktury VAT wystawione] na rzecz Zamawiajgcego,
3) réznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zmianie ulegnie obowigzujgca stawka
podatku VAT obcigzajaca prace Swiadczone przez VWykonawce, zmianie ulegnie rowniez
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia VWkonawcy przez doliczenie do  kwoty
wynagrodzenia netto naleznego wykonawcy, wlasciwej stawki podatku VAT zgodnie z
odrebnymi przepisami prawa regulujgcymi ptatno$¢ wiw naleznosci publicznoprawne).
W przypadku zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, warunkiem
zaptaty wynagrodzenia naleznego VWkonawcy bedzie przediozenie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 dalszych podwykonawodw
wynikajgcego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow. Za dowod
zaptaty uznawane bedg wytgcznie: poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
przelewu naleznosc na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub
piserne oswiadczenia ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
kidrego treS¢ bedzie potwierdzata fakt otrzymania naleznego tym podmiotom
wynagrodzenia.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez VWykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamewigjgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowam o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata, o ktoref mowa w ust. 8 obegjmuje wyigczenie nalezne

wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawigjgcy umoziwi VWykonawcy zgtoszenie

pisermych uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informadi do

Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposrednigj zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszenu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) Zozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze)
watpliwodc  zamawigjgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo;

3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takig) zaptaty.
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12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, Zamawigjigcy potrac kwote wyptaconego wynagrodzenia
naleznego VWykonawcy

§4
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizadji przedmiotu umowy:
1) Opracowanie dokumentagji, 0 jakiej mowa w§ 1 ust. 5 pkt 2 Umowy — wterminie do
30 wrzesnia 2019r.
2) Zakonczenie prac czerpalno-refulacyjnych —do 30 kwietnia 2020.
Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 pkt 2 uwazaC sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie VWykonawca zgtosi roboty do odbioru Zamawigjgcenu i
w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreSlonym w § 8 umowy.
W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezacych po stronie VWkonawcy,
pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem robGt do czasu ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego
odbidr robdt.
Terminy okreSlone w ust. 1 nmogg ulec przediuzeniu wytgcznie na warunkach
okreslonych w § 14 Umowy.
Obowigzkiem VWkonawcy jest opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt. VWykonawea zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram w terminie do 14 dni od
dnia zawarcia umowy. Harmonogram winien by¢ sporzadzony w formacie zgodnym z
wymogami NFOSIGW.  Przedtozony harmonogram robét podlega ocenie  przez
Zamawigjgcego, a realizaga robdt wymaga zaakceptowania harmmonogramu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiony harmonogram, badz zgtosi do
niego uwagi w terminie do 7 dni od dnia ztozenia przez VWykonawce.
Przed podpisaniem aneksu zmienigjgoego termin zakonczenia robdt, VWykonawca
przedtozy Zamawigjgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt.

§5
Rozliczenie ustug projektowych i prac dotyczacych sztucznego zasilania

Podstang zaptaty za realizacje ustug projektowych objetych niniejszg umowg bedzie
stanowit potwierdzony przez inspektora nadzoru protokdt odbioru  dokumentadii
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projektowej. Opracowana dokumentacja projektowa musi odpowiadaC w szczegdinosc
wymaganiom zawartymw programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik do
SIWZ oraz wymaganiom wynikajgcym z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét o jakim stanowi § 4 ust. 4 umowy.
Podstawe rozliczenia prac dotyczacych sztucznego zasilania bedg stanowity
potwierdzone przez przedstawiciela zamawiajgcego protokoty zaawansowania
wykonanych prac, ktore winny by¢ zgodne z zaakceptowanym przez Zamewiajgcego
harmonogramem  rzeczowo-finansowym. W przypadku  niezgodnosci  pomiedzy
przedstawionym  protokotem  zaawansowania prac, a  zaakoeptowanym
harmonogramem, Zamawigjgcy odmowi zaptaty do czasu zaktualizowania przez
VWkonawce harmonogramu i jego ponownego zaakoeptowania przez Zamawiajgoego.
Wzdr protokotu zaawansowania wykonanych prac, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi
zalacznik nr 3 do umowy.

Protokoly zaawansowania wykonanych prac podpisane przez Zamawiajgcego oraz
VWykonawce, bedg sporzadzane nie wezesnigj niz po wykonaniu co najmnigj 20 000 m3
prac refulacyjnych, chyba ze z przyczyn obiektywnych ilos¢ ta bedzie migjsza.
Rozliczenie za wykonanie prac stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT czeSciowych i faktury VAT korcows.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

Fakture korcowg VWykonawca wystawi pod warunkiem dokonania odbioru koricowego.
Kubatura urobku dostarczonego na plaze w Dziwnowie niezbedna do obliczenia faktur
czedciowych bedzie wyliczona wg obmiaru tadowni poglebiarki lub szaland z
zastosowaniem wspolczynnika spulchnienia gruntu przyjetego w wysokosci 0,95 dla
materiatu pobieranego w miejscu wskazanymw SIWZ

Rozliczenie ostateczne ilosci urobku dokonane zostanie przez Zamewiajgcego na
podstawie pordwnania sondazy przed- i poroboczych wykonanych w miejscu poboru
urobku. Sondaz poroboczy wykonany zostanie po uptywie 7 dni od zakonczenia poboru
materiatu  piaszczystego 1. po zakoiczeniu procesu wtomej sedymentadi, przez
jednostke  sondazowg Urzedu Morskiego w Szczecinie. Warunki - atmosferyczne
uniemozZliwiajgce wykonanie sondazu to np: opady atmosferyczne, ograniczona
widzialnosg, sita wiatru powyzej 30B, stan morza powyzej 20B, prad wody powyzej 0,5
wezta, martwa fala, zalodzenie.

W przypadku wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozZliwiajgcych wykonanie
sondazu dopuszcza sie moZiwos¢ ostatecznego rozliczenia ilosci urobku na podstawie
obmiaru tadowni pogtebiarki lub szaland z zastosowaniem wspotczynnika spulchniania
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gruntu. W z2wigzku z powyzszym VWykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
szczegotowe] dokumentagi umoZiwigigog) obliczenie ilosci materialu  piaszczystego
dostarczonego na plaze.

Sprawdzenie zgodnosci parametrow plazy z parametrami projektowanymi, zawartym w
Opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do ninigjsze) umowy,
zostanie dokonane na podstawie powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanego
przez \\ykonawce.

Strony ustalajg, ze odbidr kocowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci
prac objetych umowg. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego
wykonanego przedmiotu umowy jest protokdt odbioru koricowego podpisany przez
0soby upowaznione przez strony umowy. Protokat odbioru koricowego bedzie podstawg
do wystawienia przez \Wykonawce faktury korcowe.

Zaptata naleznosci VWykonawcy wynikajacych z faktur czeSciowych i faktury koncowej
nastgpi zgodnie z § 6 ust 2, 3 umowy.

§6

Warunki ptatnosci
Zamawigjigcy odSwiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacgje robdt objetych
umowa.
Naleznos¢ za wykonane przez \\Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystanionej przez V\konawce.
Termin ptatnosci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionegj faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w
tym m.n. protokotern zaawansowania wykonanych prac, o kiorym mowa w § 5 ust. 2
umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia VWkonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej platnosci  faktury, VWykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowe] wysokosai.
VWkonawca bedzie wystawiat faktury na Zamawiajacego.

§7
Odbidr korcowy
W terminie zakonczenia robdt (§ 4 ust. 2 umowy) VWykonawca zakorczy wszystkie
roboty objete umowa, wykona sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
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dokumentage odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R w 3 egzemplarzach.

2. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetienia przez VWykonawce warunkdw okreslonych w ust. 1.

3. Zamawigigcy dokona potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkow
okreslonych w ust. 1 nie pdznigj niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt, przez
VWkonawce, do odbioru Zamawigjagcemu.

§8
Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest ubezpieczony w zakres odpowiedzialnosci cywilne] na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 2.000.000,00 z na jedno i na wszystkie zdarzenie na co
dotgcza sie odpowiedni dokument i zobowigzuje sie utrzymaC ciggtosC tego
ubezpieczenia na caly okres obowigzywania umowy.

2. W przypadku nie objecia polisg catego okresu trwania zamdwienia, Vkonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu nowg polise ubezpieczeniowg w okreslonym
powyzej zakresie, najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy
ubezpieczeniowe.

3. Naruszenie postanowien okreslonych w ust. 1 lub 2 bedzie uprawniato Zamewiajacego
do odstgpienia od ninigjszej umowy z przyczyn lezacych po stronie VWMykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy*

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy VWykonawca wnigst zabezpieczenie w

2.  Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zamdwienia przez VWykonawce.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez VWykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawigjigcego jako nalezycie wykonanych, Zamewigigcy zwoc 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamowienia.

! Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu.
2 Kwota zalezna od wynagrodzenia wybranego wykonawcy.
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Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwrocona w
terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi po potrgceniu ewentualnych odszkodowan,
kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dia zapewnienia nalezytego wykonania umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie w
WYSOKOSCi ..o vv v e e e o ZE W TOPMIE gWaraNgi ubezpieczenione).
Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrocone VWykonawcy w terminie 30
dni od przekazania przez VWykonawce robdt i przyjedia ich przez Zamawigjgcego jako
nalezycie wykonanych.
Poreczenie (gwaranga) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi zostanie
2wrocone VWykonawey w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o ile Zamawiajacy
stwierdzi brak wad lub ich terminowe usuniecie przez VWykonawce.
Termin waznosci zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 2, nie moze uplyngc
wezesnigj, niz z uplywem 30 dni od przekazania przez VWykonawce robdt wykonanych
w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjeda ich przez Zamawigjgoego jako
nalezycie wykonanych.
Termin waznosci  zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 3, nie moze uplyngC
wezesniej, niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi.
W przypadku, gdyby termin waznosc zabezpieczenia miat uptynac wezesnigj, niz w
terminach wskazanych w ust. 4 i 5, VWkonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungC termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcenmu co najniegj 30 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajgcermu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamewiajagcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.
Zamawigjgcy zwrod VWykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizadgi

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez VMykonawce
nowego zabezpieczenia albo wterminie zwrotu danej czesc Zabezpieczenia.
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§11
Kary umowne

Za niedotrzymanie terminu Wyznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowe)
VWkonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za kazdy dzien zwoki w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt VWykonawca zaptaci Zamawiajgoemu
kare za kazdy dzier zmoki w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w§ 3ust. 1 umowy.
Za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarandii
jakosa VWkonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare za kazdy dzier zwmoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamewigjgcego na usuniece wad w wysokosc 0,2 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
Za odstgpienie od umowy przez VWykonawce lub Zamawiajgoego z przyczyn zaleznych
od VWkonawcy, Wykonawca zaptac Zamawigjgcemu kare w wysokosc 10 %
wynagrodzenia umownego.
Za odstgpienie od umowy przez VWykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Zamaewigjgcego, innych niz okreSlone w § 13 umowy, Zamawigjgcy zaptac
VWkonawcy kare wwysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.
Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie.®
Za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawigjgcemu projekiu  unmowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany VWykonawca zaptaci Zamawigjgcermu kare w
wysokosci 5.000,00 z za kazde zdarzenie.
Za nieprzedtozenie Zamawigjgcenmu poswiadczonej za zgodnosE z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo ub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany wterminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, VWkonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare w
wysokasci 5.000,00 z za kazde zdarzenie.

Za wykonywanie robdt budowanych przez Podwykonawoce Iub  Dalszego
Podwykonawce bez zawartej i zaakoeptowaneg] przez Zamawigjgcego umowy O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, VWykonawca zaptaci Zamewiajgcenu
kare wwysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie.

3 Postanowienia ust. Od 5 do 8 wykreslono z uwagi na deklaracie samodzielnego realizowania zamowienia. Postanowienia
Znajdg zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwat podwykonawcami.
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W przypadku niespetnienia przez VWykonawocg lub  podwykonawce  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 17 umowy, WWykonawca
zaptad kare  umowng w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg
osobe). Kara moze byC nakladana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdz, ze dana asoba w dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace.

Za niedotrzymanie terminu przedstanwienia Zamawigjgcemu harmonogramu o jakim
mowa w § 4 ust. 4 Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare za kazdy dzien
opdznienia w wysokosc 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1
UMOoWW.

Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w ninigjszym paragrafie, rozumie sie
wynagrodzenie ryczaltowe brutto okreSlone w § 3 ust 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody strony zastrzegajg sobie
prano dochodzenia odszkodowania uzupetnigigoego do wysokosc  szkody
rzeczywiste).

VWkonawca wyraza zgode na potracenie kary umowngj z naleznego wynagrodzenia.

§12
Kadra

VWkonawca we wasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze prac. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg VWkonawce.

VWkonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie prac objetymi urmowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikage zawodowe | doSwiadczenie.

VWykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania pracam personel wskazany w
Ofercie VWkonawcy. Przedstawicielem VWykonawcy na budowie bedzie Kierownik Prac
Refulacyjnych, j. . :

Nadzor z ramienia Zamawajacego nad prac:am prze\Mdzanym ninigjszg  umowg
(Przedstawiciele Zamawiajacego) prowadzi¢ beda:

D) ey, B e, E-
2) e B e, €M

Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z osob wskazanych w ust. 4.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadom na pismie VWkonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany.
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§13

Odstapienie od umowy
1. Zamawigigcy moze odstgpic od umowy z waznych przyczyn niemoZiwych do

przewidzenia w chwili zawierania unowy, jesli jgj dalsze wykonywanie nie lezy w

interesie publicznym.

2. Oprécz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy moze rowniez
odstgpi¢ od umowy w razie;

1) koniecznosc wielokrotnego (co najrmigj  S-krotnego)  dokonywania  przez
Zamawigjgcego  zaplaty  bezposrednief  Podwykonawcom  lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawigjgoego umowy o
podwykonawstwo,  ktorych  przedmiotem sg  roboty budowlane, Iub
Podwykonawcom,  kidorzy zawarli przedtozone Zamawigjgcemu umowy O
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy Iub ustugi;*

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 10% wartosci
umowy w spranie zamowienia publicznego;

3) wielokrotnego (co najmmigj 5-krotnego) niespetiania przez VWkonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego
z § 17 umowy;

4) nie przedtozenia przez VWkonawce Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego wterminie okreSlonym w § 4 ust. 4 umowy.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu powyzszych okolicznosai.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 VWykonawcy
przystugiwaloby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang czes¢ robdt.

§14
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiagjacy, poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez moziwosC dokonywania zmian
postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru VWykonawcey, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminbw wykonania umowy.

4

Postanowienia wykreslono z uwagi na deklaracje samodzielnego redlizowania zamdwienia. Postanowienia zngjdg
zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwal podwykonawcami.
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a) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty

b)

niezawinione i niemoZiwe do unikniecia przez \Wykonawce opdznienie, w

szczegdinosai:

- klesk zywiotowych,

- wystgpienie wiatru o sile powyzej 4°B lub stanu wody powyzej + 0,4 m npm.

uniemozZliwigjgcych prowadzenie robdt,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznym  lub terenowymi, kiore spowodowaly niezawinione i

niemozZliwe do unikniecia przez VWkonawce opdznienie, w szczegdinosai:

- wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt kiesk zywiolowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

- koniecznosé wykonania wykopalisk archeol ogicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentagi projektowe
warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentagji  projekiowe)
warunkow terenowych, w szczegdinosa istnienie niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych
urzadzen, instaladji lub obiektéw infrastrukturalnych;

zmiany bedgce nastepstwem  okolicznosc  lezgcych  po  stronie

Zamawiajacego, kidre spowodowaty niezawinione i niemozZliwe do unikniecia

przez \\Wykonawee opdznienie, w szczegainosci  wstrzymanie  robdt  przez

Zamawigjgcego, np. z uwagi na zmiany w sposobie redlizagi robot

dotyczacych ostrdg brzegowych jakie sg realizowane na tym samym odcinku

brzegu morskiego.

zmiany bedgce nastepstwemn dziatania lub braku dziatania organdw

administragji i innych podmiotdw o kormpetengjach zblizonych do organdw

administragi w szczegdinosc eksploatatordéw infrastruktury oraz wkascicieli
gruntow pod inwestycie, ktdre spowodowaly niezawinione i niemoziwe do
unikniecia przez VWykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

- w przypadku, gdy wydanie przez organy administragji lub inne podmioty
decyzji, zezwoler\, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po
zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub
terminbw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia
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zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub
uzgodnienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulagi nie ma - typowych w danych okolicznosciach, termindow
wydawania przez organy administragji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

- odmowa wydania przez organy admnistragi lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolerh, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez \ykonawoe,

- opGznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizadi
innestygji  przez podmiot, ktéremu przystuguie tytt prawny do
nieruchomosci [ub ktory uzytkuje nieruchomosc;

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych
nieruchomosc a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosc w celu wyeliminowania lub
zmnigjszenia zagrozenia, jesli koniecznoSC polecenia wynikla z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz V\konawcy
skutkujgce brakiem moZiwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowg, kidre spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez VWykonawce opdznienie;
w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamdwienia, kiore
sg niezalezne od Zamawiajgcego i powstalty w szczegdlnoSc na skutek
Ztozenia przez wykonawcow odwotan do Krajowej 1zby Odwotawcze;
w przypadku zawarcia umowy z VWykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
2wigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegainosa gdy oferta Zozona przez VWykonawce przekraczata mozZliwosci
finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatar zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkdw finansowych umoZliwigjgcych zawarcie
umowy z VWykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu VWykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
terminbw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uphywu
piennotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.
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W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtiuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jgj przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznoscd. VWykonawca nie moze zadaé 2zwiekszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztdw bezposrednich Iub  posrednich
spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania umowy.

3) zmiana dotyczaca zakresu Swiadczenia, ktdra moze polegaé na:

a)

b)

wykonaniu prac czerpalno — refulacyjnych w szerszym zakresie niz pierwotnie
planowano na odcinku brzegu morskiego wskazanego w SIWZ. Zmiana moze
mie¢ migjsce, gdy faktyczna wielkos¢ prac czerpalno-refulacyjnych koniecznych
da wasciwego zrealizowania zamOwienia bedzie przekraczata pierwotne
zatozenia okreslone w SIWZ. Zwigkszony zakres prac nie moze by¢ wigkszy niz
20 000 m3 w odniesieniu do wartosci podstawowej. Opisana zmiana nie wyimaga
zawarcia aneksu i bedzie traktowana jako realizacja umowy, ale skorzystanie z
opisanego instrumentu wymaga uzyskania przez \Wykonawoe uprzedniej zgody
Zamewiajacego.

wykonaniu prac czerpalno — refulacyjnych na odcinkw/ach brzegu morskiego
bezposrednio przylegajgcych do migjsca realizacji zamdwienia. Skorzystanie z
opisanego rozwigzania nastapi, o ile Zamawigjgcy uzna za zasadne wykonanie
przedmiotowych prac, w szczegdinosci z uwagi na stan brzegu morskiego oraz
bedzie dysponowat srodkami finansowymi na realizagje takich prac. Rozliczenie
prac nastgpi w oparciu o stawke jednostkowg za m3 wskazang w ofercie
Wykonawcy i moze dotyczy€ liczby m3 nie wigkszej niz 20 000 m3. Skorzystanie
Z opisanego rozwigzania moze mie¢ miejsce W czasie realizagji projekiu Projekt
POIS.02.01.00-00-0019/17 ,Zabezpieczenie zagrozonych odcinkdw zachodniego
wybrzeza” i wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana 0sob wskazanych w ofercie wykonawcy moze odby¢ sie przy zachowaniu

nastepujgcych wymogow:
a) zmiana osob wykazanych na potwierdzenie spetniania warunkow udzialu w

postepowaniu, musi by¢ uzasadniona przez VWkonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawigjgcego. Przyczyny zmiany osoby
winny mieC obiektywny charakter, byC niezalezne od VWykonawcy. Powodem
wprowadzenia takich zmian moze by¢ w szczegdinosci diugotrwata choroba danej
osoby, sSmieré, rezygnaga z pracy, dtugotrwaly wyjazd zagraniczny itp.
Zamaewigjacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia
propozydji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikadji i doswiadczenia 0osob wymaganego postanowieniami
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SWZ W przypadku osoby wskazangj na stanowisko Kierownika Prac
Refulacyjnych zmiana bedzie dopuszczalna o ile nowa osoba bedzie posiadata
doswiadczenie, ktdre gwarantowaloby uzyskanie takiej samej lub wyzszej liczby
punktow w ramach kryterium oceny ofert dotyczacego jego doswiadczenia.
VWkonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcermu propozycie zmiany, o ktorej mowa
w it @) nie pdznigj niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowg/robotami  kidrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w  realizadii
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od VWykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w lit a), winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do ninigjszej
UMOWW.

4) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)
b)
©)

d)

sita wyZzsza uniemozliwiajgca Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
Zmiana obowigzujgee) stawki VAT,

Zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnadji przez Zamawiajgcego z
redlizagi czesd przedmiotu umowy wraz ze zrmigjszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestygjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
Zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kalizji,

gdy zaistnigje inna okolicznosc¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemoZiwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

2. W przypadku umdw zawieranych na okres diuzszy niz 12 miesiecy dopuszczalne sg
zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

Zmiany stawki podatku od towardw i ustug

Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

D
2)

3)

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu tub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdronotne
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- Jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce.

Zmiana wysokosc wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o kidrej mowa w
ust. 2 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowane,
zgodnie z terminam ustalonymi Umowg, po dniu wejScia w zyde przepisow
Zmienigjgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. W
przypadku takiej zmiany, wartoSC wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosc wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o kidrej mowa w
ust. 2 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytacznie czesé wynagrodzenia naleznego
VWkonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosc kosztow wykonania
umowy przez VWkonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
Zmienigjgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, minimalngj stawki
godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie \Wykonawcy ulegnie
Zmianie 0 kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu VWkonawcy w zwigzku ze
2wiekszeniem wysokosc wynagrodzen osob wehodzacych w sktad zespotu VWykonawcy,
do wysokosc aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej] z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprannych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub  stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu VWykonawey bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia osdb Swiadczacych ustugi, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Unmowy.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie VWykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia osobom wchodzgcym w sklad zespolu Wykonawcy swiadczgcego
Ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu VWykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie
do czesc wynagrodzenia osdb swiadczacych Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgce] zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
2wigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego VWkonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosc szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o jakg wynagrodzenie VWykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
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kiorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosc kosztdw wykonania Unmowy

uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem

wystepuje VWykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych

bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegdinosai:

1) piserne zestawienie wynagrodzen (zarbwno przed jak i po zmianie) osob
wehodzacych w sklad zespolu  VWykonawcy $wiadczgoego Ustugi, waz z
okresleniem zakresu (czesc etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
2mMgzane z redizagg przedmiotu umowy oraz czesc  wynagrodzenia
odpowiadajgee] temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2,
lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) oséb
wehodzaeych w sklad zespolu VWykonawey $wiadczacego ustugi, wraz z kwotami
skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen SpotecznychVKasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesc finansowane] przez VWykonawce, z
okresleniem zakresu (czesc etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
2mMgzane z redizagg przedmiotu Umowy oraz czeSc  wynagrodzenia
odpowiadajgcej termu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa wust. 2 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawigjaey, jest on uprawniony do zobowigzania V\Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 15 dni roboczych, dokumentdw, z ktdrych

bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w

tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7,

strona, ktdra otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim

zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne VWykonawcy

pomnno ulec zmanie, albo informage o niezatwierdzeniu wniosku waz z

uzasadnieniem

W przypadku otrzymania przez strone informagi o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi€ z wnioskiem, o

ktorymmowa w ust. 7. Wtakim przypadku przepisy ust. 8 — 10 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdznigf niz w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku 0 dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)

moZiwa jest w szczegdlnosa zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robdt.
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13. Wezystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

14. Zamawigjigcy przewiduie rowniez moZiwosC  dokonywania nieistotnych  zmian
postanowien umowy, kidre nie dotyczg tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru WWykonawcy.

15. Nie stanowi zmiany umowy.

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2)  zmana danych teleadresowych.

16. Zmiana umowy nmoze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisermnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§15
Wymagania dotyczace umdw o podwykonawstwo®
1 Umowy o podwykonawstwo powinny miec forme pisemng pod rygorem niewaznosa i
okresla¢ co najmnigj:
1) strony umowy ze wskazaniem osob reprezentujgcych;
2) przedmiot umowy;
3) terminwykonania przedmiotu umowy;

4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej
ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto z zastrzezeniem postanowien ust. §;

5) sposdbi warunki ptatnosc wynagrodzenia;

6) zakaz dokonywania potracervzatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy [ub
Dalszego Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar
umownych oraz innych naleznosci odpowiednio VWykonawcy lub Podwykonawcy;

7) Regulage dotyczace spetniania wymogow wynikajgcych z art. 29 ust. 3a ustawy
P.zp.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o

podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

5 Postanowienia wykreslono z uwag na deklaracje samodzielnego redizowania zamdwienia. Postanowienia zngjdg
zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwal podwykonawcami.
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VWkonawcy wynikajacego ze ztozongj oferty za te czesS¢ zamdwienia, kidra ma byC

wykonana przez Podwykonawce. VWysokosC  wynagrodzenia  przystugujacego

Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie

zawartej pomiedzy VWykonawcg a Podwykonawca.

W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywaC terminy zaptaty za wykonane

roboty dostawy lub ustugi okreslone jako ,do 30 dni" od dnia doreczenia Vkonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajaoego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlang),

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy muszg byé zgodne z warunkami przyjetym  przez

VWkonawoe w umowie z Zamawigjgcym

Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonaweg nie moze zawierac

zapisow dotyczgcych moziwosci:

1) potrgcania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaugji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci VWykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez notariusza,

radce prawnego lub osobely upowazniong/e do reprezentadji przedktadajacego kopie

umowy lub kopie zmian umowy.

Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z

KRS lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

W przypadku ustug wymienionych w zataczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) WWykonawca

(Podwykonawca) winien wskazaC w umowie z Podwykonawcg (Dalszym

Podwykonawcg) wysokos¢ wynagrodzenia netto oraz wskaza¢ kwote podatku VAT,

kidry w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h ww ustawy, winien rozliczy¢

Wykonawca.
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§16

Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami®

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe 0 podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawigjgcenmu
projekt te] umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadii.

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawmzeC umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskaC zgode VWkonawcy na zawarcie umowy O podwykonawstwo o tresci
zgodnej z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 15 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawigjgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jg zawarcie celem akceptagi. Zgoda VWkonawcy robdt
budowlanych nie jest wyrmagana, gdy spetnione sg facznie 2 warunki:

a) przedmiotemumowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawze¢ Podwykonawca robdt
budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub 5.

3. Proekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniaC wymagania da umowy o
podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 15 umowy.

4. Zamawigigcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o
jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosic w formie pisemne] zastrzeZenia
do przedtozonego projekiu umowy. Brak zastrzezen w formie pisennej uwaza sie za
akceptage projektu umowy przez Zamawiajgeego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowane przedktada Zamawigjagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia. W ciggu kdlejnych 14 dni od otrzymania Zamawigjgcy zgtasza V\Wkonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisenmne) sprzeciw do umowy,
jezeli jgj postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreSlonymi w SIWZ lub § 15
umowy. Brak pisenego sprzeciwu oznacza akceptagie umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez
VWykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawigjigcemu poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w

®  Postanowienia wykreslono z uwvag na deklaracie samodzielnego redizowania zamdwienia. Postanowienia znejdg

zastosowanie jezeli w trakcie realizacji umowy wykonawca zmieni zdanie i bedzie sie postugiwal podwykonawcami.
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w

sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest

wieksza niz 50.000,00 Z.

Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy O

podwykonawstwo.

VWykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawecdw i Dalszych Podwykonawcow zasad zawierania uméw, o jakich

mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §

15 umowy.

Bieg terminu, o kidorym nowa w ust. 4, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez

Zamawigjigcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawigjgcego

(o), PHZESIAE faksem na o nr O1
vueewe. lUb przestaC w wersji elektronicznel na adresy e-mail:

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzenplarza podwiadczonej za
Zgodnosc z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego lub
przestac na adres siedziby Zamawiajacego za posrednictwem poczty [ub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesc zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizagji, VWykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o kidrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.zp., lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podvwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, VWkonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce Iub
zrezygnowacC z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy pkt 11 i 12 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

§17
Zatrudnianie na umowe o prace
Zamawigjgey, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby VWykonawca zatrudniat
na podstawie umowy O prace, w okresie redlizagi przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce czynnosci wskazane w SIWZ
Powyzszy wymog dotyczy rdwniez podwykonawoow, za pomocg kidrych bedzie
realizowany przedmiot umowy.
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3. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy VWkonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcermu oSwiadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1. OSwiadczenie powinno
zameraC W szczegdlnoSc date Ziozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do Zozenia oswiadczenia wimieniu V\ykonawcy.

4. W ftrakcie redlizagi zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec VWykonawey odnosnie spetniania przez VWykonawee lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wiw wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Swiadczenia.

5. Wotrakcie realizagi zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonymw
tym wezwaniu terminie, VWkonawca przedtozy zgodnie z wyborem Zamawiajgcego
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 wtrakcie realizagji zamowienia:

1) oswiadczenie VWkonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosdi, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawigjgcego.
OSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegdinosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego odSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych asdb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawniongj do ztozenia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy ub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosC z oryginalem odpowiednio przez VWykonawce lub
podwykonawee kopie urmowy/umow o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizadji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww  oSwiadczenie  VWkonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokurmentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaC zanonimizowana w sposob
Zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinosci
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bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informagje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie wasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
VWkonawcee lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez VWykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewnigjgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych asobowych.

Z tytutu niespetnienia przez VWykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosc wskazane w ust. 1,

Zamawigjgcy przewiduje sankgje w postaci obowigzku zaptaty przez VWykonawce kary

umownej wwysokosci okreslonej w§ 11 ust. 9 umowy. Nieztozenie przez V\Wkonawce w

Wyznaczonym przez Zamawigjacego terminie zgdanych przez Zamawigjgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez VWykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

VWykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

osoby/osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

VWkonawce lub podwykonawce, Zamewiajgcy moze 2wrddic sie 0 przeprowadzenie

kontroli przez Parstwowg Inspekcie Pracy.

§18
Klauzula Informacyjna, pozostate postanowienia

Przetwarzanie danych osobowych, ktorych zebranie i przechowywanie jest niezbedne
da wykonania ninigjszej umowy odbywa sie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w 2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesytu
takich danych oraz wlasciwych przepisdw krajowych.

Ponadto:

1) Strony Umowy bedg przetwarzaé dane osobowe, uzyskane w zwigzku z Umowa,
wytgcznie na potrzeby jgj realizadji. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania — wobec
drugigj strony — wymogdw dotyczacych ochrony danych osobowych przed dostepem
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0sdb nieupowaznionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych
osobowych.

2) W zwigzku z udostepnianiem sobie wzajenmnie przez Strony danych osobowych,
Strony zamieszczajg postanowienia okreslajgee jego zakres oraz wymagane informagje:
a) Dane osobowe osdb reprezentujacych kazdg ze Stron wymienionych w czesc
wstepnej Umowy oraz osdb wyznaczonych do kontaktow i dokonywania biezgcych
uzgodnien udostepniane bedg drugiej Stronie, kidra stanie sie administratorem danych
osobowych i przetwarzane przez nig wytacznie w celu realizagi Umowy, jakim jest
prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania.
Dotyczy to takze danych osdb upowaznionych do wystawiania faktur i innych
dokumentdw, niezbednych do wykonania umowy.

b) Kazda ze Stron oSwiadcza, Ze jej pracownicy, ktorzy otrzymajg dostep do danych
osobowych, w zakresie swoich obowigzkow - zostang zaznajomieni z ninigjszg klauzula.
c) Strony potwierdzajg, ze powyzsze dane osobowe bedg przetwarzaé jedynie w okresie
koniecznym do realizagji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem okresu przedawnienia
oraz Wasciwych przepisow prawnych (muin. przepisow podatkowych)

d) Zamawigigcy powotat Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt:
iod@uns.gov.pl

VWykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg V\Wkonawce.

VWykonawca zobowigzany jest zapewnic wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikage zawodowe i uprawnienia
budowlane.

VWkonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania pracam personel wskazany w
Ofercie  Wykonawcy.  Przedstamicielem  Wykonawcy na  budowie bedzie

Nadzor z ramienia Zamawigjgcego nad robotami przewidzianymi ninigjszg umowg
prowadzi¢ beda;:
D) ey, BB i, E-

Zamawigjgey zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 4.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadom na pismie VWykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany.
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§19
Postanowienia korcowe

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjszg umowg w zakresie realizagi przedmiotu
umowy, uzgodnien i odbiordw, dotyczacych wykonywanych prac objetych niniejszg
umowg obowigzujg przepisy prawa polskiego, a w szczegolnodci przepisy: Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych.

2. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugigj strony przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosc wynikajgogj z ninigjszej umowy.

3. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugigj strony o zmianie
adresu do korespondendji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

4. Spory wynikke na tle wykonania ninigjszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wlasciwe rzeczowo z siedzibg w Szczecinie.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzenplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla VWykonawcy i trzy egzemplarze dia Zamawiajgcego.

§20
Zataczniki
Zalaczniki stanowigee integralng czes¢ umowy:
Zatacznik nr 1 — Oferta VWkonawcey z dnia .. e 2019T.

Zalgcznik nr 2 — Specyfikagja Istotnych V\/arunkow Zamovvlenla.

Zalgcznik nr 3 - wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robot

Zatacznik nr 4 - wzor oswiadczenia VWkonawcy.

Zatacznik nr 5 - wzdr oSwiadczenia  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy/

ustugodawcy/ dostawcy.

6. Zalacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt (po przedstawieniu
przez \Wykonawce i zaakoeptowaniu przez Zamawiajaoego).

7. Zaacznik nr 7 — Pdlisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze

VWkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilngj w zakresie prowadzone)

dziatalnosci gospodarcze)

apsr wbhpE

Zamawiajacy Wykonawca
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