Nr postepowania PO-I1.260.42.2020 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Nazwa postepowania: Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania 1 Przebudowa przystani rybackiej Jarostawiec i zadania 2
Przebudowa przystani rybackiej Dabki

Zatacznik nr 8a do SIWZ

Projekt umowy — zadanie nr 1 Jarostawiec
umowanr .........coeeeuenenn.
zawarta w Szczecinie wdniu ........... roku pomiedzy

Skarbem Panstwa — Urzedem Morskim w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin, NIP: 852-04-09-053, reprezentowanym przez:
Wojciecha Zdanowicza — Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

wytoniong w postepowaniu nr .............. 0 udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego ,
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca.

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje
projektowo — kosztorysowg wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe) dla realizacji zadania nr 1 pod nazwa:
»Przebudowa przystani rybackiej Jarostawiec”.

2. Prace o ktéorych mowa w ust.1, zwane dalej w umowie przedmiotem umowy
zostang wykonane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym
opz) stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

3. W ramach przedmiotu umowy wykonane zostang nastepujgce opracowania:

3.1. Etap | — dalba wyciggowa:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych (wtornik);

2) Sondaz batymeryczny,

3) projekt prac geotechnicznych wraz z dokumentacjg geologiczno -
inzynierska,

4) koncepcja projektowa (minimum dwa warianty) rozwigzan konstrukcyjnych
dalby,

5) Karta informacyjna przedsiewziecia oraz w przypadku koniecznosci
Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko) wraz z uzyskaniem
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postanowienia lub decyzji odpowiedniego organu — o ile zachodzi taka
koniecznosc.

6) projekt budowlany we wszystkich wymaganych branzach niezbednych do
prawidtowego wykonania prac budowlanych (projekt zagospodarowania
terenu iprojekt architektoniczny wg. przepiséw obowigzujgcych po
19.09.2020r.) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe.

7) projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branzach niezbednych
do prawidtowego wykonania prac budowlanych (projekt techniczny wg.
przepisow obowigzujgcych po 19.09.2020r.)

8) informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

10)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

11)Przedmiar robot;

12)Kosztorys inwestorski.

3.2. Etap Il - modernizacja przystani rybackiej

1) wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego budowli, urzgdzen i instalacji,

2) mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych (wtornik);

3) projekt prac geotechnicznych wraz z dokumentacjg geologiczno -
inzynierska,

4) koncepcja projektowa (minimum dwa warianty) rozwigzan konstrukcyjnych
w zakresie: budynku maszynowni, fundamentu wyciggu linowego, wyciggu
lodziowego linowego, utwardzenia nawierzchni czesci terenu przystani
w bezposrednim otoczeniu budynku maszynowni, oswietlenia
zewnetrznego terenu przystani rybackiej takze w obszarze pracy wyciggu
lodziowego, modernizacji instalacji elektrycznej na terenie przystani oraz
budowie trafostacji, wykonaniu prac ziemnych w obszarze skarpy,

5) Karta informacyjna przedsiewziecia oraz w przypadku koniecznosci
Raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko) wraz z uzyskaniem
postanowienia lub decyzji odpowiedniego organu — o ile zachodzi taka
konieczno$¢.

6) projekt budowlany we wszystkich wymaganych branzach niezbednych
do prawidtowego wykonania prac budowlanych (projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny wg. przepiséw
obowigzujgcych po 19.09.2020r.) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe.

7) projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branzach niezbednych
do prawidtowego wykonania prac budowlanych (projekt techniczny wg.
przepisdw obowigzujgcych po 19.09.2020r.)

8) informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9) Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

10)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;

11)Przedmiar robot;

12)Kosztorys inwestorski.

4. Opracowania okreslone w ust. 3 nalezy sporzadzi¢ w nastepujgcych tomach:
- TOM 1 - etap | przebudowy przystani rybackiej Jarostawiec — Dalba
wyciggowa,
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- TOM 2 — etap Il przebudowy przystani rybackiej Jarostawiec — Wycigg
todziowy oraz pozostate zgodnie z opz.

5. Dodatkowo na podstawie odrebnego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich opinii,
warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen oraz wymaganych
prawem decyzji administracyjnych (w tym np. decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, decyzja pozwolenia na wznoszenie
i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach
morskich, decyzja pozwolenia na budowe odrebne dla etapu | — dalba wyciggowa
i dla etapu Il przebudowy przystani.

6. W/w dokumentacja zostanie sporzadzona oraz przekazana Zamawiajgcemu
w formie i ilosciach wskazanych w opz.

7. Uzyskane oryginaty wszelkich uzgodnien i decyzji (w wersji papierowej) zostang
przekazane Zamawiajgcemu w formie i iloSciach okreslonych w opz.

§2
1. Przedmiot umowy w cato$ci, w zakresie Etapu | i Etapu Il (tzn. wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe) zostanie wykonany w terminie nie
pozniej jak do 30.11.2021r.
2. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie poszczegolnych czesci przedmiotu umowy
w nastepujgcych terminach:
1) Etap | — dalba wyciggowa:

a) Koncepcja projektowa na bazie mapy do celow projektowych oraz
wykonanych badan geotechnicznych - do 90 dni od daty podpisania
umowy,

b) Projekt budowlany/ projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczny - do 180 dni od podpisania umowy,

C) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, w tym prawomocnego
pozwolenia na budowe — do 300 dni od podpisania umowy, lecz nie
pozniej jak do 30.11.2021 r.

d) Wykonanie projektu wykonawczego (technicznego) wraz ze STWIORB—-
do 310 dni od podpisania umowy, lecz nie poézniej jak do
30.11.2021 r.

e) Wykonania przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich — do 320 dni od
podpisania umowy, lecz nie pézniej jak do 30.11.2021 r.

2) Etap Il — przebudowa przystani rybackiej:

a) Koncepcja projektowa na bazie mapy do celéw projektowych oraz
wykonanych badan geotechnicznych - do 120 dni od daty podpisania
umowy,

b) Projekt budowlany/ projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczny - do 210 dni od podpisania umowy,

C) Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, w tym prawomocnego
pozwolenia na budowe — do 330 dni od podpisania umowy, lecz nie
poézniej jak do 30.11.2021r.

d) Wykonanie projektu wykonawczego (technicznego) wraz ze STWIORB—
do 310 dni od podpisania umowy, lecz nie poézniej jak do
30.11.2021 r.
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e) Wykonanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich — do 350 dni od
podpisania umowy, lecz nie pézniej jak do 30.11.2021 r.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany w/w terminbw w przypadku
niezawinionym przez Wykonawce (w tym, np.: kiedy nastgpi opdznienie
w zakresie uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych, w tym m.in.
zatwierdzenia dokumentacji geologiczno — inzynierskiej we witasciwym
ministerstwie, koniecznosci sporzgdzenia Raportu oddziatywania na $rodowisko,
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp,
konstrukgiji (...) lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci nastgpi¢ moze
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego (w formie aneksu do Umowy).

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym do prowadzenia nadzoru nad
wykonywaniem przedmiotu umowy s3:
- Sprawy Umowne : ...........cccene...
- sprawy techniczne : ...................

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach dotyczgcych wykonywania przedmiotu
UMOWY JESt o

3. Zmiana przez strone os6b wymienionych w ust. 1 — 2 wymaga zakomunikowania
drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana ta nie bedzie
traktowana jako zmiana umowy.

§4

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy posiadang archiwalng
dokumentacje techniczng przystani bedgcej w posiadaniu Urzedu Morskiego
w Szczecinie.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby co najmniej raz w miesigcu odbywaty sie spotkania
robocze w siedzibie Zamawiajgcego, na ktorym Wykonawca przedstawi postep
w realizacji prac projektowych i uzgodnieniowych.

3. Ze wzgledu na sytuacje zwigzang z zagrozeniem Covid-19, Zamawiajgcy
dopuszcza spotkania przy pomocy medidw spotecznosciowych (np. video
konferencja). W ramach spotkania Wykonawca ma obowigzek raportowania
stanu realizacji poszczegdélnych etapéw przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania minimum dwoch spotkan
konsultacyjnych roboczych w celu zaopiniowania koncepcji technicznej
z udziatem uzytkownikéw— rybakéw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (wraz ze
sporzgdzeniem protokotéw ze spotykan wraz z listg obecnosci0. Zamawiajgcy
dopuszcza organizacje takiego spotkania poprzez media spotecznosciowe —
wowczas kazde takie spotkanie powinno by¢ udokumentowane nagraniem audio
- video.

5. Koncepcja projektowa podlegac¢ bedzie ostatecznemu pisemnemu zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego koncepcji uprawni
Wykonawce do realizacji kolejnego etapu sporzgdzania dokumentacji projektowej
dla przystani rybackiej w Jarostawcu.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do systematycznego wglagdu do
dokumentacji w trakcie jej wykonywania.

-4 -
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7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotywania czestszych narad w razie
potrzeb.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie
uprawnienia budowlane i sg cztonkami wiasciwego samorzgdu zawodowego oraz
posiadajg kwalifikacje, wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

2. Dokumentacja musi byC opracowana w sposob zgodny z przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w przedmiocie umowy ,nazw wtasnych”
konkretnych rozwigzan materiatowych, konstrukcyjnych, technologicznych
iinnych nieujetych wczesniej Wykonawca jest zobowigzany w sytuaciji
wystgpienia w/w zdarzenia przygotowaé zestawienie zbiorcze tzw. ,tabele
rownowaznos$ci’, w ktorej za pomocg konkretnych parametrow okreslone zostang
wskazniki rownowaznosci pozwalajgce na rownowazne stosowanie roznych
rozwigzan materiatowych, konstrukcyjnych, technologicznych i innych nieujetych
wczesniej posiadajgcych ,nazwy wiasne”.

§6

1. Przedmiot umowy tj. dokumentacje projektowo — Kkosztorysowg wraz
z uzyskanymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi dla
realizacji zadania nr 1 pod nazwg: ,Przebudowa przystani rybackiej Jarostawiec”,
szczegotowo okreslong w § 1, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowe] i elektronicznej na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
w terminach okreslonych w § 2 ust. 1 2.

2. Odbiér zarowno czesciowy jak i odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie
dokonany w siedzibie Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania
przez Wykonawce analogicznie czesci lub catego przedmiotu umowy okreslonego
w §1 umowy.

3. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszystkie
ustalenia stron dokonane w trakcie odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie
stwierdzonych wad lub niedorébek.

4. Protokot odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy =zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie umowne W WYSOKOSCI ...........ccccvvieennen. zt (netto) + ...... %
podatku VAT, SIOWNIE: ... - ztotych
(netto) + .......... % podatku VAT, warto$¢ brutto ogoétem wynosi
.................................... zt (brutto), stownie:

........................................................... - Ztotych.
2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catkowity koszt
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy.

§8
1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiajgcym nastgpi jedng fakturg czesciowag
I jedng koncowa:
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1) 35% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 7 ust. 1, po uzyskaniu
prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowe dla robét objetych
etapem | - dalba wyciggowa

2) 65% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 7 ust. 1, po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla robdt objetych etapem I
i protokolarnym odbiorze catego przedmiotu umowy.

2. Naleznos¢ z tytutu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana
przelewem z konta Zamawiajgcego w terminie 14 dni, liczgc od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy,
ktorych poniesienie bedzie konieczne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy.

4. Za dzieh zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz
w fakturze, ktéra zostanie wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem
znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od
towardw i ustug (dalej: Wykaz).

6. Strony uzgadniajg, ze pfatnosci dokonywane bedg na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w umowie lub na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek
bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jezeli
w Wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niz widnieje w umowie lub na
fakturze, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w Wykazie.

7. Ptatnosci dokonana na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci. Opdznienie takie nie
stanowi réwniez podstawy do rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 —letniej (60 miesiecy) gwarancji na
przedmiot niniejszej umowy.

2. Strony ustalajg, iz okres obowigzywania rekojmi za wady przedmiotu umowy
rozszerza sie na okres 3 miesiecy ponad okres gwarancji tj. na okres 63
miesiecy.

3. Okres gwarancji i rekojmi dla wszystkich opracowan stanowigcych Przedmiot
Umowy, biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego
bez wad i niedordbek.

4. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresie gwarancji lub
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
tych okresow.

5. Ujawnione w okresie gwarancji oraz rekojmi wady zostang usuniete przez
Wykonawce wtasnym kosztem i staraniem, w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
reklamacji przez Zamawiajgcego przy czym Zamawiajgcy w zaleznosci
od charakteru zgtoszonej wady moze odpowiednio przedtuzy¢ termin wykonania
w/w obowigzkdéw przez Wykonawce.
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N

§10
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT — numer identyfikacji podatkowej
NIP:852-04-09-053.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu prowadzenia niewtasciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarow i ustug (VAT), w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego ewentualnych
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,

b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz

Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy,
c) roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 11
Wykonawca wnidést w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
catkowitego umowy ;. ..... .... zt (stownie: ... ztotych)
w formie...........ooo zgodnie z art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
30dni od daty wykonania catosci zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pdzniej
niz w terminie 15 dni od daty uptywu gwaranc;ji i rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma by¢ bezwarunkowa

i nieodwotalna.

Przez caly okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany

do posiadania waznej polisy ubezpieczenia OC na kwote minimum 500 tys.

ztotych. Kopia niniejszej polisy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem wraz

z dowodem opfacenia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wskutek

okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

b) za przekroczenie termindw wykonania przedmiotu umowy okreslonych
w §2 ust. 2 pkt 1 ppkt. od a) do e)- w wysokosci 0,25% liczone od 35%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

C) za przekroczenie termindw wykonania przedmiotu umowy okreslonych
w §2 ust. 2 pkt 2 ppkt od a) do e)—- w wysokosci 0,25% liczone od 65%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,
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d) za przekroczenie terminu usuniecia wad i niedorébek ujawnionych
podczas czynnosci odbioru o ktérych mowa w § 6 ust. 3 - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wyrzadzona szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych lub
powstata w wyniku zdarzen, za ktore nie przewidziano kar umownych, stronom
przystugujg roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogoélnych - odpowiednio
prawo do: odszkodowania uzupetniajgcego lub odszkodowania pokrywajgcego
catosc szkody.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie umowy.

§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy zagraza istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Wszelkie dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i nie mogg zostaC udostepnione osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

§ 15
1. Niniejszg umowg Wykonawca przenosi majgtkowe prawa autorskie do
wykonanych w ramach niniejszej umowy opracowan na Zamawiajgcego, bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach
eksploatacji, a w szczegolnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy — wytwarzanie okreslona
technikg egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

3) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w sposob inny niz okreslony
w niniejszym ustepie pkt. 2 — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnienie
przedmiotu umowy w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystania na wtasny uzytek;
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5) wielokrotnego  udostepnienia i  przekazywania  osobom  trzecim,
a w szczegolnosci w celu ztozenia oferty na wykonanie robdt objetych
dokumentacjg bedgcg przedmiotem niniejszej umowy;

6) wyrazenie zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

2. Zamawiajgcy nabywa prawo do Kkorzystania i rozporzgdzenia prawem
wymienionym w ustepie poprzedzajgcym tak w kraju jak i za granica.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy.

4. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich oraz praw wilasnosci egzemplarzy
nastepowa¢ bedzie z chwilg przekazania Zamawiajgcemu opracowan
stanowigcych przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 umowy.

§ 16

1. Przetwarzanie danych osobowych, ktérych zebranie i przechowywanie jest
niezbedne dla wykonania niniejszej umowy odbywa sie zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przesytu takich danych oraz
wiasciwych przepiséw krajowych.

2. Strony Umowy bedg przetwarza¢ dane osobowe, uzyskane w zwigzku z Umowa,
wytgcznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania —
wobec drugiej strony — wymogoéw dotyczgcych Ochrony danych osobowych
przed dostepem o0sOb nieupowaznionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi
przepisami o ochronie danych osobowych.

3. W zwigzku z udostepnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych,
Strony zamieszczajg postanowienia okres$lajgce jego zakres oraz wymagane
informacje:

1) dane osobowe 0s6b reprezentujgcych kazdg ze Stron wymienionych w czesci
wstepnej Umowy oraz osob wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania
biezgcych uzgodnien udostepniane bedg drugiej Stronie, ktéra stanie sie
administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nig wytgcznie w celu
realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako
podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to takze danych o0séb
upowaznionych do wystawiania faktur i innych dokumentéw, niezbednych do
wykonania umowy,

2) kazda ze Stron oswiadcza, ze jej pracownicy, ktérzy otrzymajg dostep
do danych osobowych, w zakresie swoich obowigzkéw - zostang
zaznajomieni z niniejszg klauzula,

3) Strony potwierdzajg, ze powyzsze dane osobowe bedg przetwarzaé jedynie
w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy z uwzglednieniem
okresu przedawnienia oraz wtasciwych przepiséw prawnych (m.in. przepisow
podatkowych),

4) Zamawiajgcy powotat Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt:
iod@ums.gov.pl
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1.

§17
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie lub z udziatem
podwykonawcow pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie
pisemnej i dopetnienia dalszych wymogow okreslonych niniejszg umowa.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego za dziatania bagdz
zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikbw oraz podmioty
dziatajgce na jego rzecz, jak za wtasne dziatania bgdz zaniechania.

§18
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
i sg wprowadzane w formie aneksu.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien Umowy w zakresie
terminu wykonania przedmiotu umowy Ilub jego czesci, co moze nastgpic
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego jedynie w przypadku wystgpienia przeszkod
nielezagcych po stronie Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidziec
w momencie zawarcia Umowy, zwtaszcza w zakresie koniecznosci uzyskania
nowych badz aktualizacji posiadanych przez Zamawiajgcego decyzji
administracyjnych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
0 niemozliwosci kontynuowania prac z przyczyn wskazanych w ust. 2, a termin
wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci moze zostac¢ przesuniety wytgcznie
0 czas trwania przeszkdd.
Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalne w zakresie terminu, sposobu
wykonania prac lub wynagrodzenia, jezeli bedzie nastepstwem zmian
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po wszczeciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
a ktore majg wptyw na realizacje umowy i z ktorych tresci wynika koniecznosc lub
zasadnos¢ wprowadzenia w odpowiednim zakresie zmian postanowien umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) dla przedmiotu Umowy,
odpowiednio do wprowadzonej zmiany.
Zmiana umowy w jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach wynikajgcych
wprost z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), w tym zwiaszcza
w przypadku  zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego  wykonania
dodatkowych niezbednych prac, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie
majg powszechnie obowigzujgce przepisy w szczegolnosci ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,ustawa Kodeks Cywilny i ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
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§19
Ewentualne spory, ktére mogg wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy,
strony podejmg sie rozstrzygng¢ polubownie. W braku mozliwosci polubownego
rozwigzania sporow, bedg one rozstrzygane przez wilasciwy rzeczowo Sad
Powszechny w Szczecinie.

§ 20
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami
2) Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami
3) Oferta Wykonawcy
4) Aktualna polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem jej optacenia

§ 21

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych
jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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