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SENER ul. śelazna 28/30 ,00-832 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜy-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa wejścia do portu w MrzeŜynie - Falochron wschodni
INWESTOR   :     Urząd Morski 
ADRES INWESTORA   :     70-207 Sczecin, pl. Batorego 4
BRANśA   :     Konstrukcyjna

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena robót budowlanych wykonania przebudowy wejscia do portu w MrzeŜynie. Opis
sposobu realizacji robót, technologii ich wykonania, zastosowanych materiałów oraz ilości elementów zawarte są w dokumentacji wyko-
nawczej.
 
ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
1. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania    przed-
miotu zomówienia.
2.Podstawę sporzadzenia kosztorysu stanowią : 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporządzania kosztorysu    inwestor-
skiego.
 - Rozporządzenie Ministra Infrostruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.
 - Projekt wykonany przez Biuro Projektowe SENER Sp z o.o Warszawa ul. śelazna 28/30 
 - Ceny materiałow wg danych SEKOCENBUD IV kw 2011.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-14
1002-03

SST 03.01 Czerpanie o głębokości 7 m gruntu kat. I-II z załadowaniem na szalan-
dę

m3

29396.96 m3 29396.960
RAZEM 29396.960

2
d.1.

1

KNNR 1
0201-07
0208-01 

SST 01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.1 km po terenie lub dro-
gach gruntowych sam.samowyład.

m3

9922.79+554.47 m3 10477.260
RAZEM 10477.260

2 45200000-9  Falochron Wschodni Roboty budowlane w zakresie wzn oszenia kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej 

2.1 ROBOTY MORSKIE
3

d.2.
1

KNR 9-11
0202-01

SST 03.02 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłóknina-
mi układanymi sposobem ręcznym

m2

18589.32 m2 18589.320
RAZEM 18589.320

4
d.2.

1

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg m3

16931.81 m3 16931.810
RAZEM 16931.810

5
d.2.

1

KNR 2-14
1101-01

SST 03.02 PodłoŜe z kamienia  sypane z szalandy kamien 200kg D50=0.45m m3

12833.73 m3 12833.730
RAZEM 12833.730

6
d.2.

1

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 350kg D50=0.51m m3

4134.68 m3 4134.680
RAZEM 4134.680

7
d.2.

1

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 500kg D50=0.58m m3

1746.40 m3 1746.400
RAZEM 1746.400

8
d.2.

1

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 1000kg D50=0.75m m3

4727.36 m3 4727.360
RAZEM 4727.360

9
d.2.

1

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 2000kg D50=0.92m m3

13851.15 m3 13851.150
RAZEM 13851.150

10
d.2.

1

KNR 2-14
1101-01

SST 03.02 Układanie gwiazdobloków 3.5t - po wodą m3

10441.51 m3 10441.510
RAZEM 10441.510

11
d.2.

1

KNR 2-14
1004-01

SST 03.02 Formowanie zasypów  piaskiem dowoŜonym szalandą 100 t m3

2034.96 m3 2034.960
RAZEM 2034.960

2.2 ROBOTY LĄDOWE
12

d.2.
2

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg m3

3100.56 m3 3100.560
RAZEM 3100.560

13
d.2.

2

KNR 2-14
1101-01

SST 03.02 PodłoŜe z kamienia  sypane z szalandy kamien 200kg D50=0.45m m3

3396.43 m3 3396.430
RAZEM 3396.430

14
d.2.

2

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 500kg D50=0.58m m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1437.19 m3 1437.190
RAZEM 1437.190

15
d.2.

2

KNR 2-14
1101-02

SST 03.02 Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 2000kg D50=0.92m m3

3704.54 m3 3704.540
RAZEM 3704.540

16
d.2.

2

KNR 9-11
0202-01

SST 03.02 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłóknina-
mi układanymi sposobem ręcznym

m2

4010.31 m2 4010.310
RAZEM 4010.310

17
d.2.

2

KNR 2-10
0409-04
z.o.2.7.
9901-04
z.sz.1.13. 

SST 02.05 Wbicie pali stalowych o średnicy 914x14 mm  w gruncie kat.I,II  przez
rurowanie - 12 pali l=20.20m - warunki szczególnie utrudnione

m

242.40 m 242.400
RAZEM 242.400

18
d.2.

2

KNR 2-10
0409-04
z.sz.1.13. 

SST 02.05 Wbicie pali stalowych o średnicy 914x14 mm  w gruncie kat.I,II przez
rurowanie  1 pal  l= 19.80m- warunki szczególnie utrudnione

m

19.80 m 19.800
RAZEM 19.800

19
d.2.

2

KNR 2-10
0409-05
z.sz.1.13. 

SST 02.05 Wbicie pali stalowych o średnicy 1016x16 mm  w gruncie kat.I,II  przez
rurowanie - 26 pali l=19 m- warunki szczególnie utrudnione

m

494 m 494.000
RAZEM 494.000

20
d.2.

2

KNR 2-14
0207-04

SST 02.04 Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu "Z", z lądu, rusztowania
lub pomostu w grunt kat. I-II , 60 szt l=19.00m

m2

598.50 m2 598.500
RAZEM 598.500

21
d.2.

2

KNR 2-14
0602-07 +
KNR 2-14
0604-06

SST 02.03 MontaŜ kleszczy stalowych  na ścianki szczelne.  - montaŜ z wody
Zakładanie ściągów kotwiących o śr. 80 mm montaŜ z wody

t

11.11 t 11.110
RAZEM 11.110

22
d.2.

2

KNR 2-01
0411-01

SST 01.01 Filtr odwrotny czterowarstwowy ciągły m3

51.96 m3 51.960
RAZEM 51.960

23
d.2.

2

KNR 2-14
0501-01

SST 02.02 PodłoŜa i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm m3

336.74+11.50 m3 348.240
RAZEM 348.240

24
d.2.

2

KNR 2-02
0290-04

SST 02.01 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia  - pręty Ŝebrowane o śr. 6 - 25mm kg

341013.11+4786.48 kg 345799.590
RAZEM 345799.59

0
25

d.2.
2

KNNR 2
0101-01

SST 02.02 Deskowanie konstrukcji nadwodnych m2

2295.064+293.57 m2 2588.634
RAZEM 2588.634

26
d.2.

2

KNR 2-14
0806-02

Wykonanie dylatacji m

94.37 m 94.370
RAZEM 94.370

27
d.2.

2

KNR 2-14
0914-01

SST 02.03 MontaŜ kątowników ochronnych i obramowań 50x50x5 z lądu t

0.1 t 0.100
RAZEM 0.100

28
d.2.

2

KNR 2-14
0515-01

SST 02.02 Betonowanie konstrukcji nadwodnych B45 m3
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3745.95 m3 3745.950
RAZEM 3745.950

29
d.2.

2

KNR 2-14
0515-01

SST 02.02 Betonowanie konstrukcji nadwodnych B37 m3

37.93+30.84 m3 68.770
RAZEM 68.770

30
d.2.

2

TZKNBK
XVII 63-01

SST 04.00 MontaŜ klap 0.7x0.9m do wnęk pod instalacje elektryczne szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

31
d.2.

2

TZKNBK
XVII 63-01

SST 04.00 MontaŜ klap 1.3x0.9m do wnęk pod instalacje elektryczne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.

2

KNR 2-14
0910-02

SST 04.00 MontaŜ pachołów Ŝeliwnych typu ZL 10 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

33
d.2.

2

KNR 2-14
0916-01

SST 04.00 MontaŜ balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm m

52.05+309.20 m 361.250
RAZEM 361.250

34
d.2.

2

KNR 2-14
0906-02

SST 04.00 MontaŜ pojedynczych belek odbojowych typu MLCC205/205/4000 szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

3 ROBOTY  DROGOWE
35

d.3
KNNR 1
0402-01
uw.p.tab. 

SST 01.01 Wykonanie zasypu piaskowego Is>95 m3

307.56 m3 307.560
RAZEM 307.560

36
d.3

KNNR 6
0113-01

SST 05.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m3

20.35 m3 20.350
RAZEM 20.350

37
d.3

KNR 2-25
0407-03

SST 05.01 Nawierzchnie z płyt wielootworowych Yomb gr 12 cm m2

135.38 m2 135.380
RAZEM 135.380

38
d.3

KNNR 6
0702-01

SST 04.00 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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