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SENER ul. śelazna 28/30 ,00-832 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii

lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa wejścia do portu w MrzeŜynie - Falochron zachodni
INWESTOR   :     Urząd Morski 
ADRES INWESTORA   :     70-207 Sczecin, pl. Batorego 4
BRANśA   :     Konstrukcyjna

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena robót budowlanych wykonania przebudowy wejscia do portu w MrzeŜynie. Opis sposobu
realizacji robót, technologii ich wykonania, zastosowanych materiałów oraz ilości elementów zawarte są w dokumentacji wykonawczej.
 
ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
1. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania    przedmiotu
zomówienia.
2.Podstawę sporzadzenia kosztorysu stanowią : 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporządzania kosztorysu    inwestorskie-
go.
 - Rozporządzenie Ministra Infrostruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,      specyfi-
kacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.
 - Projekt wykonany przez Biuro Projektowe SENER Sp z o.o Warszawa ul. śelazna 28/30 
 - Ceny materiałow wg danych SEKOCENBUD IV kw 2011.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-14
1002-03

SST
03.01

Czerpanie o głębokości 7 m gruntu kat. I-II z załadowaniem na szalandę m3

 31051.47 m3 31051.470
RAZEM 31051.470

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.
2

KNR 2-14
1210-01

SST
01.02

Rozbiórka konstrukcji Ŝelbetowych z lądu sposobem mechanicznym m3

23.32 m3 23.320
RAZEM 23.320

3
d.1.

2

KNR 2-14
1226-03

SST
01.02

Rozbiórka koparką lądowa umocnień i narzutów nadwodnych z kamieni na-
turalnych o masie pojedynczej sztuki do 3000 kg

mp

30.11 mp 30.110
RAZEM 30.110

4
d.1.

2

KNR 2-14
1121-02

SST
01.02

Wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni o masie do 3.0
t

m3

67 m3 67.000
RAZEM 67.000

2 45200000-9  Falochron Zachodni Roboty budowlane w zakresie wzn oszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz ęści oraz roboty w zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej 

5
d.2

KNR 9-11
0202-01

SST
03.02

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym

m2

21600 m2 21600.000
RAZEM 21600.000

6
d.2

KNR 2-14
1101-02

SST
03.02

Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg m3

23513.86 m3 23513.860
RAZEM 23513.860

7
d.2

KNR 2-14
1101-01

SST
03.02

PodłoŜe z kamienia  sypane z szalandy kamien 200kg D50=0.45m m3

12750.61 m3 12750.610
RAZEM 12750.610

8
d.2

KNR 2-14
1101-02

SST
03.02

Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 350kg D50=0.51m m3

6315.58 m3 6315.580
RAZEM 6315.580

9
d.2

KNR 2-14
1101-02

SST
03.02

Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 1000kg D50=0.75m m3

6950.11 m3 6950.110
RAZEM 6950.110

10
d.2

KNR 2-14
1101-02

SST
03.02

Narzut z kamienia sypany koparką z barki kamień 2000kg D50=0.92m m3

14803.44 m3 14803.440
RAZEM 14803.440

11
d.2

KNR 2-14
1004-01

SST
03.02

Formowanie zasypów  piaskiem dowoŜonym szalandą 100 t m3

2659.97 m3 2659.970
RAZEM 2659.970

12
d.2

KNR 2-14
1101-01

SST
03.02

Układanie gwiazdobloków 3.5t m3

16053.81 m3 16053.810
RAZEM 16053.810

13
d.2

KNR 2-10
0409-04
z.o.2.7.
9901-04
z.sz.1.13. 

SST
02.05

Wbicie pali stalowych o średnicy 914x14 mm  w gruncie kat.I,II  przez ruro-
wanie - 14 pali l=20.20m - warunki szczególnie utrudnione

m

282.80 m 282.800
RAZEM 282.800

14
d.2

KNR 2-10
0409-04
z.sz.1.13. 

SST
02.05

Wbicie pali stalowych o średnicy 914x14 mm  w gruncie kat.I,II przez ruro-
wanie  1 pal  l= 19.80m- warunki szczególnie utrudnione

m

19.80 m 19.800
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RAZEM 19.800
15

d.2
KNR 2-10
0409-05
z.sz.1.13. 

SST
02.05

Wbicie pali stalowych o średnicy 1016x16 mm  w gruncie kat.I,II  przez ru-
rowanie - 31pali l=19 m- warunki szczególnie utrudnione

m

589 m 589.000
RAZEM 589.000

16
d.2

KNR 2-14
0207-04

SST
02.04

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu "Z", z lądu, rusztowania lub po-
mostu w grunt kat. I-II , 60 szt l=19.00m

m2

718.20 m2 718.200
RAZEM 718.200

17
d.2

KNR 2-14
0602-07 +
KNR 2-14
0604-06

SST
02.03

MontaŜ kleszczy stalowych  na ścianki szczelne.  - montaŜ z wody
Zakładanie ściągów kotwiących o śr. 80 mm montaŜ z wody

t

13.35 t 13.350
RAZEM 13.350

18
d.2

KNR 2-01
0411-01

SST
01.01

Filtr odwrotny czterowarstwowy ciągły m3

64.98 m3 64.980
RAZEM 64.980

19
d.2

KNR 2-14
0501-01

SST
02.02

PodłoŜa i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm m3

348.69 m3 348.690
RAZEM 348.690

20
d.2

KNR 2-02
0290-04

SST
02.01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia  - pręty Ŝebrowane o śr. 6 - 25mm kg

321771.30 kg 321771.300
RAZEM 321771.300

21
d.2

KNNR 2
0101-01

SST
02.02

Deskowanie konstrukcji nadwodnych m2

2145.58 m2 2145.580
RAZEM 2145.580

22
d.2

KNR 2-14
0806-02

Wykonanie dylatacji m

126.20 m 126.200
RAZEM 126.200

23
d.2

KNR 2-14
0914-01

SST
02.03

MontaŜ kątowników ochronnych i obramowań 50x50x5 z lądu t

0.1 t 0.100
RAZEM 0.100

24
d.2

KNR 2-14
0515-01

SST
02.02

Betonowanie konstrukcji nadwodnych m3

3525.58 m3 3525.580
RAZEM 3525.580

25
d.2

TZKNBK
XVII 63-01

SST
04.00

MontaŜ klap do wnęk pod instalacje elektryczne szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

26
d.2

KNR 2-14
0910-02

SST
04.00

MontaŜ pachołów Ŝeliwnych typu ZL 10 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR 2-14
0916-01

SST
04.00

MontaŜ balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm m

245 m 245.000
RAZEM 245.000

28
d.2

KNR 2-14
0906-02

SST
04.00

MontaŜ pojedynczych belek odbojowych typu MLCC205/205/4000 szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000
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