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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa wejscia do portu w Mrzezynie - Falochron zachodni
INWESTOR : Urzad Morski

ADRES INWESTORA :  70-207 Sczecin, pl. Batorego 4

BRANZA :  Konstrukcyjna
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena rob6t budowlanych wykonania przebudowy wejscia do portu w Mrzezynie. Opis sposobu
realizacji rob6t, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sa w dokumentacji wykonawczej.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Warto$¢ kosztorysowa rob6t obejmuje warto$é wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu
zomoéwienia.

2.Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskie-
go.

- Rozporzadzenie Ministra Infrostruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfi-
kaciji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.

- Projekt wykonany przez Biuro Projektowe SENER Sp z 0.0 Warszawa ul. Zelazna 28/30

- Ceny materialow wg danych SEKOCENBUD IV kw 2011.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-14 |SST Czerpanie o gtebokosci 7 m gruntu kat. I-11 z zatadowaniem na szalande m3
d.1./1002-03 03.01
1
31051.47 m3 31051.470
RAZEM 31051.470
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-14 |SST Rozbidrka konstrukcji zelbetowych z Iadu sposobem mechanicznym m3
d.1./1210-01 01.02
2
23.32 m3 23.320
RAZEM 23.320
3/KNR 2-14 |SST Rozbidrka koparka ladowa umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni na- |mp
d.1.|1226-03 01.02 turalnych o masie pojedynczej sztuki do 3000 kg
2
30.11 mp 30.110
RAZEM 30.110
4/KNR 2-14 |SST Wydobywanie dzwigiem z osprzetem chwytakowym kamieni o masie do 3.0 |m3
d.1./1121-02 01.02 t
2
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
2|45200000-9 Falochron Zachodni Roboty budowlane w zakresie wzn ~ oszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz esci oraz roboty w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
5/KNR 9-11 |SST Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami m2
d.2/0202-01 03.02 uktadanymi sposobem recznym
21600 m?2 21600.000
RAZEM 21600.000
6/KNR 2-14 |SST Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg m3
d.2|1101-02 03.02
23513.86 m3 23513.860
RAZEM 23513.860
7|KNR 2-14 |SST Podtoze z kamienia sypane z szalandy kamien 200kg D50=0.45m m3
d.2|1101-01 03.02
12750.61 m3 12750.610
RAZEM 12750.610
8/KNR 2-14 |SST Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamieh 350kg D50=0.51m m3
d.2|1101-02 03.02
6315.58 m3 6315.580
RAZEM 6315.580
9/KNR 2-14 |SST Narzut z kamienia sypany koparkg z barki kamiern 1000kg D50=0.75m m3
d.2|1101-02 03.02
6950.11 m3 6950.110
RAZEM 6950.110
10|KNR 2-14  |SST Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamiefh 2000kg D50=0.92m m3
d.2|1101-02 03.02
14803.44 m3 14803.440
RAZEM 14803.440
11|KNR 2-14  |SST Formowanie zasypéw piaskiem dowozonym szalandg 100 t m3
d.2|1004-01 03.02
2659.97 m3 2659.970
RAZEM 2659.970
12|KNR 2-14  |SST Uktadanie gwiazdoblokéw 3.5t m3
d.2|1101-01 03.02
16053.81 m3 16053.810
RAZEM 16053.810
13|KNR 2-10  |SST Whicie pali stalowych o srednicy 914x14 mm w gruncie kat.l,l1l przez ruro- |m
d.2|0409-04 02.05 wanie - 14 pali I=20.20m - warunki szczegolnie utrudnione
z2.0.2.7.
9901-04
z2.s2.1.13.
282.80 m 282.800
RAZEM 282.800
14|KNR 2-10  |SST Whicie pali stalowych o $rednicy 914x14 mm w gruncie kat.l,ll przez ruro- |m
d.2|0409-04 02.05 wanie 1 pal I=19.80m- warunki szczego6lnie utrudnione
z2.s2.1.13.
19.80 m 19.800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 19.800
15|KNR 2-10  |SST Whicie pali stalowych o $rednicy 1016x16 mm w gruncie kat.l,Il przez ru- |m
d.2|/0409-05 02.05 rowanie - 31pali I=19 m- warunki szczegélnie utrudnione
z.52.1.13.
589 m 589.000
RAZEM 589.000
16|KNR 2-14  |SST Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu "Z", z Iadu, rusztowania lub po-|m?2
d.2|/0207-04 02.04 mostu w grunt kat. |-l , 60 szt [=19.00m
718.20 m?2 718.200
RAZEM 718.200
17|KNR 2-14  |SST Montaz kleszczy stalowych na $cianki szczelne. - montaz z wody t
d.2|/0602-07 + |02.03 Zaktadanie $ciggéw kotwigcych o $r. 80 mm montaz z wody
KNR 2-14
0604-06
13.35 t 13.350
RAZEM 13.350
18|KNR 2-01  |SST Filtr odwrotny czterowarstwowy ciggly m3
d.2|0411-01 01.01
64.98 m3 64.980
RAZEM 64.980
19|KNR 2-14  |SST Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.2|0501-01 02.02
348.69 m3 348.690
RAZEM 348.690
20/KNR 2-02 |SST Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $r. 6 - 25mm kg
d.2|0290-04 02.01
321771.30 kg 321771.300
RAZEM 321771.300
21|KNNR 2 SST Deskowanie konstrukcji nadwodnych m2
d.2|0101-01 02.02
2145.58 m?2 2145.580
RAZEM 2145.580
22|KNR 2-14 Wykonanie dylatacji m
d.2|0806-02
126.20 m 126.200
RAZEM 126.200
23|/KNR 2-14 |SST Montaz katownikdw ochronnych i obramowan 50x50x5 z ladu t
d.2|0914-01 02.03
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
24|/KNR 2-14 |SST Betonowanie konstrukcji nadwodnych m3
d.2|0515-01 02.02
3525.58 m3 3525.580
RAZEM 3525.580
25|TZKNBK SST Montaz klap do wnek pod instalacje elektryczne szt
d.2|XVII 63-01 |04.00
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
26|KNR 2-14 |SST Montaz pachotoéw zeliwnych typu ZL 10 szt.
d.2|/0910-02 04.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27/KNR 2-14 |SST Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm m
d.2|0916-01 04.00
245 m 245.000
RAZEM 245.000
28/KNR 2-14 |SST Montaz pojedynczych belek odbojowych typu MLCC205/205/4000 szt
d.2|0906-02 04.00
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
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