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SENER ul. Zelazna 28/30 ,00-832 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa wejscia do portu w Mrzezynie - Falochron wschodni
INWESTOR : Urzad Morski

ADRES INWESTORA :  70-207 Sczecin, pl. Batorego 4

BRANZA :  Konstrukcyjna

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest wycena rob6t budowlanych wykonania przebudowy wejscia do portu w Mrzezynie. Opis
sposobu realizacji robét, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w dokumentacji wyko-

nawczej.
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Wartos$¢ kosztorysowa rob6t obejmuje wartosé wszystkich materiatow, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przed-
miotu zoméwienia.

2.Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowiq :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrostruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.

- Projekt wykonany przez Biuro Projektowe SENER Sp z 0.0 Warszawa ul. Zelazna 28/30

- Ceny materiatow wg danych SEKOCENBUD IV kw 2011.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-14 |SST 03.01 |Czerpanie o gtebokosci 7 m gruntu kat. I-1l z zatadowaniem na szalan- |m3
d.1./1002-03 de
1
29396.96 m3 29396.960
RAZEM 29396.960
2|KNNR 1 SST 01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1./0201-07 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.1 km po terenie lub dro-
1/0208-01 gach gruntowych sam.samowytad.
9922.79+554.47 m3 10477.260
RAZEM 10477.260
2|45200000-9 Falochron Wschodni Roboty budowlane w zakresie wzn oszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich cz es$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
21 ROBOTY MORSKIE
3/KNR 9-11 |[SST 03.02 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m?2
d.2./0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
1
18589.32 m?2 18589.320
RAZEM 18589.320
4/KNR 2-14 |SST 03.02 |Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg m3
d.2.|1101-02
1
16931.81 m3 16931.810
RAZEM 16931.810
5|KNR 2-14 |SST 03.02 |Podtoze z kamienia sypane z szalandy kamien 200kg D50=0.45m m3
d.2.|1101-01
1
12833.73 m3 12833.730
RAZEM 12833.730
6/KNR 2-14 |SST 03.02 |Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamien 350kg D50=0.51m |m3
d.2.|1101-02
1
4134.68 m3 4134.680
RAZEM 4134.680
7|KNR 2-14 |SST 03.02 |Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamien 500kg D50=0.58m |m3
d.2.|1101-02
1
1746.40 m3 1746.400
RAZEM 1746.400
8/KNR 2-14 |SST 03.02 |Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamien 1000kg D50=0.75m |m3
d.2.|1101-02
1
4727.36 m3 4727.360
RAZEM 4727.360
9/KNR 2-14 |SST 03.02 |Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamien 2000kg D50=0.92m |m3
d.2.|1101-02
1
13851.15 m3 13851.150
RAZEM 13851.150
10/KNR 2-14 |SST 03.02 |Uktadanie gwiazdoblokéw 3.5t - po woda m3
d.2.|1101-01
1
10441.51 m3 10441.510
RAZEM 10441.510
11/KNR 2-14 |SST 03.02 |Formowanie zasyp6w piaskiem dowozonym szalanda 100 t m3
d.2.|1004-01
1
2034.96 m3 2034.960
RAZEM 2034.960
2.2 ROBOTY LADOWE
12|KNR 2-14 |SST 03.02 |Wykonanie rdzenia falochronu z kamienia od 2 do 50 kg m3
d.2.|1101-02
2
3100.56 m3 3100.560
RAZEM 3100.560
13/KNR 2-14 |SST 03.02 |Podioze z kamienia sypane z szalandy kamien 200kg D50=0.45m m3
d.2.|1101-01
2
3396.43 m3 3396.430
RAZEM 3396.430
14/KNR 2-14 |SST 03.02 |Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamien 500kg D50=0.58m |m3
d.2.|1101-02
2
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 20951 Uzytkownik: SENER

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1437.19 m3 1437.190
RAZEM 1437.190
15/KNR 2-14 |SST 03.02 |Narzut z kamienia sypany koparka z barki kamien 2000kg D50=0.92m |m3
d.2.|1101-02
2
3704.54 m3 3704.540
RAZEM 3704.540
16/KNR 9-11 |SST 03.02 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtéknina- |m2
d.2./0202-01 mi uktadanymi sposobem recznym
2
4010.31 m?2 4010.310
RAZEM 4010.310
17/KNR 2-10 |SST 02.05 |Whicie pali stalowych o srednicy 914x14 mm w gruncie kat.l,Il przez |m
d.2./0409-04 rurowanie - 12 pali I=20.20m - warunki szczegdlnie utrudnione
2|z.0.2.7.
9901-04
z.52.1.13.
242.40 m 242.400
RAZEM 242.400
18/KNR 2-10 |SST 02.05 |Whicie pali stalowych o srednicy 914x14 mm w gruncie kat.l,Il przez |m
d.2./0409-04 rurowanie 1 pal I=19.80m- warunki szczeg6lnie utrudnione
2|z.52.1.13.
19.80 m 19.800
RAZEM 19.800
19/KNR 2-10 |SST 02.05 |Whicie pali stalowych o srednicy 1016x16 mm w gruncie kat.l,Il przez |m
d.2./0409-05 rurowanie - 26 pali I=19 m- warunki szczeg6lnie utrudnione
2|z.52.1.13.
494 m 494.000
RAZEM 494.000
20|KNR 2-14 |SST 02.04 |Whijanie stalowych scianek szczelnych typu "Z", z ladu, rusztowania m2
d.2./0207-04 lub pomostu w grunt kat. |-l , 60 szt [=19.00m
2
598.50 m?2 598.500
RAZEM 598.500
21|KNR 2-14 |SST 02.03 |Montaz kleszczy stalowych na $cianki szczelne. - montaz z wody t
d.2.|0602-07 + Zaktadanie $ciggéw kotwigcych o $r. 80 mm montaz z wody
2|KNR 2-14
0604-06
11.11 t 11.110
RAZEM 11.110
22|KNR 2-01 |SST 01.01 |Filtr odwrotny czterowarstwowy cigglty m3
d.2.|0411-01
2
51.96 m3 51.960
RAZEM 51.960
23|KNR 2-14 |SST 02.02 |Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.2.|0501-01
2
336.74+11.50 m3 348.240
RAZEM 348.240
24/KNR 2-02 |SST 02.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $r. 6 - 25mm kg
d.2.|0290-04
2
341013.11+4786.48 kg 345799.590
RAZEM 345799.59
0
25/KNNR 2 SST 02.02 |Deskowanie konstrukcji nadwodnych m?2
d.2.|0101-01
2
2295.064+293.57 m?2 2588.634
RAZEM 2588.634
26|KNR 2-14 Wykonanie dylatacji m
d.2.|0806-02
2
94.37 m 94.370
RAZEM 94.370
27|KNR 2-14 |SST 02.03 |Montaz katownikéw ochronnych i obramowan 50x50x5 z ladu t
d.2.|0914-01
2
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
28|KNR 2-14 |SST 02.02 |Betonowanie konstrukcji nadwodnych B45 m3
d.2.|0515-01
2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
3745.95 m3 3745.950
RAZEM 3745.950
29|KNR 2-14 |SST 02.02 |Betonowanie konstrukcji nadwodnych B37 m3
d.2.|0515-01
2
37.93+30.84 m3 68.770
RAZEM 68.770
30|TZKNBK |SST 04.00 |Montaz klap 0.7x0.9m do wnek pod instalacje elektryczne szt
d.2.|XVIl 63-01
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
31|TZKNBK |SST 04.00 |Montaz klap 1.3x0.9m do wnek pod instalacje elektryczne szt
d.2.|XVIl 63-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-14 |SST 04.00 |Montaz pachotéw zeliwnych typu ZL 10 szt.
d.2.|0910-02
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 2-14 |SST 04.00 |Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm m
d.2.|0916-01
2
52.05+309.20 m 361.250
RAZEM 361.250
34/KNR 2-14 |SST 04.00 |Montaz pojedynczych belek odbojowych typu MLCC205/205/4000 szt
d.2.|0906-02
2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
3 ROBOTY DROGOWE
35/KNNR 1 SST 01.01 |Wykonanie zasypu piaskowego Is>95 m3
d.3/0402-01
uw.p.tab.
307.56 m3 307.560
RAZEM 307.560
36/KNNR 6 SST 05.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m3
d.3/0113-01
20.35 m3 20.350
RAZEM 20.350
37/KNR 2-25 |SST 05.01 |Nawierzchnie z pityt wielootworowych Yomb gr 12 cm m?2
d.3/0407-03
135.38 m?2 135.380
RAZEM 135.380
38/KNNR 6 SST 04.00 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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