SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:
Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie,
Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41,
NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017,

Strona internetowa UMS: www.ums.goV.pl, na ktérej
opublikowane zostanie ogtoszenie o zaméwieniu, SIWZ oraz wszystkie
informacje dotyczace prowadzonego postepowania,

zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego,

na robote budowlang o wartosci zamoéwienia ponizej kwot okreslonych w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:
,» REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH ”
Postepowanie, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:

numer sprawy:  PO-II-370/ZZP-3/2/14 )
nazwa zadania: REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni  powotywaé
na wyzej podane oznaczenie.

Ogtoszenie dotyczgce niniejszego zamowienia zostato:
1. opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych dnia 04.04.2014 roku,

2. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego dnia 04.04.2014 roku,
3. zamieszczone na tablicy ogtoszen Zamawiajgcego dnia 04.04.2014 roku.

Szczecin dnia 4 kwietnia 2014 r.

sie


http://www.ums.gov.pl/

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Remont Statych Znakéw Nawigacyjnych
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Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

Oferty wspolne.

Jawnosc¢ postepowania.

Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu, opis warunkow oraz sposob oceny ich spetniania.
Inne dokumenty wymagane w ofercie.

Wykonawcy zagraniczni.

Termin wykonania zamowienia i gwarancja/rekojmia.
Wadium

Wyjasnienia treSci SIWZ i jej modyfikacja
porozumiewania sie Wykonawcow z Zamawiajgcym.
Sposodb obliczenia ceny oferty.

Sktadanie i otwarcie ofert.

Wybor oferty najkorzystniejsze;.

Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy

Pouczenie o srodkach ochrony prawne;.

Opis przedmiotu zamowienia, CPV.

oraz sposoéb

1 -Formularz oferty

2 -Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy

3 - Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy

4 - Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie nalezy do grupy kapitatowej w

zakresie art. 26 ust2 d

5 -Wykaz czesci prac powierzonych Podwykonawcom
6 -Wykaz wykonanych podobnych robét budowlanych

Zatgcznik nr 7 - Zobowigzanie podmiotow na rzecz Wykonawcy ubiegajgcego sie

0 zamowienie

Zatgczniki nr 8 - Wzor umowy

Zatgcznik nr

9 — Przedmiar robot

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh publicznych
(Dz. U.z 2013 r., poz. 907, z p6zn. zm.), zwana dalej ,ustawg”.
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Rozdziatl Forma oferty

1. Na oferte sktadajg sie: oferta cenowa oraz wszystkie pozostate wymagane
dokumenty (w tym oswiadczenia, zatgczniki, itp.) zgodnie z Rozdziatem V
specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia - SIWZ.

2. Wykonawcy sporzadzg oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3. Oferta cenowa musi by¢ sporzgdzona na formularzu oferty, wediug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

4. Oferta musi by¢é sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, format nie wiekszy niz A4.

5. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi byé
dotgczone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow zatgczonych
przez Wykonawce. Wykonawca do oferty dotgczy dokument lub dokumenty,
z ktérych bedzie wynika¢ uprawnienie do podpisania oferty:, np.: aktualny odpis
z wlasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, aktualny statut lub umowa spodtki. O ile uprawnienia
do reprezentacji osoby podpisujgcej oferte nie wynikajg z zatgczonego
dokumentu, do oferty Wykonawca zatgczy petnomocnictwo w oryginale lub
w postaci kopii poswiadczonej notarialnie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca sktada kopie jakiegos dokumentu, musi by¢ ona
poswiadczona za zgodnosC¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wykonawca
na kazdej zapisanej stronie kserokopii sktada wtasnoreczny podpis poprzedzony
dopiskiem ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione sg tgcznie dwie lub wiecej osob, kopie dokumentéw muszg byé
potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez te osoby.

7. Jezeli, ktory§ z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest
sporzgdzony w jezyku obcym dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce. Dokumenty sporzgdzone
w jezyku obcym bez wymaganych ttumaczen nie bedg brane pod uwage.

8. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byty ponumerowane. Ponadto, wszelkie
miejsca, w ktorych Wykonawca nanidést zmiany, muszg byC przez niego
parafowane.

9. Wykonawca skfada tylko jedng oferte. Alternatywy zawarte w tresci oferty
spowodujg jej odrzucenie.

10.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia prac Podwykonawcom.
11.Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

12.0Oferta musi obejmowac cato$¢ zaméwienia, nie dopuszcza sie sktadania ofert
czesciowych.

13.Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zamowien uzupetniajgcych.

14.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

15.Zaleca sie, aby Wykonawca zamie$cit oferte w zewnetrznej i wewnetrznej
kopercie z tym, Zze =zewnetrzna Kkoperta powinna byC zaadresowana
w nastepujgcy sposob:
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Urzad Morski w Szczecinie, Zespét ds. Zaméwien Publicznych, pokdj
nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,

z dopiskiem
Nie otwiera¢ przed dniem: 25.04.2014 r., godz. 11:00,
»~REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH”
Numer sprawy: PO-11-370/ZZP-3/2/14.
Na kopercie wewnetrznej powinna by¢ umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

Rozdziat Il. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

1.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofa¢ zlozong przez siebie oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie,
ze oferte swg wycofuje, w zamknietej kopercie zaadresowanej jak
w Rozdziale | ust.15 niniejszej SIWZ, z dopiskiem ,wycofanie”;

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie,
iz oferte swg zmienia, okre$lajgc zakres i rodzaj tych zmian, a jesli
oSwiadczenie o0 zmianie pocigga za sobg koniecznoS¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw - Wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.

. Powyzsze oswiadczenie i ewentualne dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej

kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak w Rozdziale | ust. 15
niniejszej SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiany”.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian do oferty oraz wycofac jej po uptywie
terminu sktadania ofert.

W przypadku ztozenia oferty po terminie skfadania, Zamawiajgcy niezwiocznie
zawiadamia Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte
po uptywie terminu wzniesienia odwotania.

Rozdziat Ill. Oferty wspolne.

1.

Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. Wykonawcy
sktadajgcy oferte wspdlng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziatu musi znajdowac
sie w ofercie wspolnej Wykonawcow. Do oferty wspdlinej Wykonawcy dotgczajg
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez notariusza.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania;
zwraca sie do Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiajgcy
kieruje informacje, korespondencije, itp.

W formularzu ofertowym Wykonawcy skfadajgcy oferte wspdolng powinni wpisac
dane teleadresowe, na ktére ma by¢ kierowana korespondencja
od Zamawiajgcego.

Oferta wspdlna, sktadana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow, powinna
spetniaC nastepujgce wymagania:
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1) oferta wspdlna powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ;
2) sposob sktadania dokumentow w ofercie wspolnej:

a) dokumenty, dotyczgce wiasnej firmy, takie jak np.: oswiadczenie dotyczace
okolicznosci okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z wiasciwego
rejestru, a w stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - sktada kazdy z Wykonawcéw sktadajgcych
oferte wspolng w imieniu swojej firmy; jezeli jednak podmiot wystepujgcy
wspolnie (spdtka cywilna) na podstawie odrebnych przepisow, dla celéw
podatkowych lub zwigzanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden
podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien ztozyé
niezaleznie ten podmiot,

b) dokumenty wspolne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy
itp. sktada petnomocnik Wykonawcow w imieniu wszystkich Wykonawcéw
sktadajgcych oferte wspadlna,

c) kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z Wykonawcéw sktadajgcych
oferte wspolng muszg byé poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez
osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania tych Wykonawcow,
a nie np.: petnomocnika konsorcjum, chyba, ze Wykonawcy, sktadajgcy
oferte wspdlng upowaznili na pismie petnomocnika do poswiadczania
za zgodnosc¢ z oryginatem dokumentow dotyczgcych firmy kazdego z nich.

6. Wspodlnicy spotki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng

i majg do nich zastosowanie zasady okreslone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziatu.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) Wykonawcy
sktadajgcy oferte wspdlng bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
umowe konsorcjum, zawierajgcg, co najmniej:

1) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego
obejmujgcego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamowienia;

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy;

3) czas obowigzania umowy, ktéry nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy
realizacje zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi.

Rozdziat IV. Jawnos¢ postepowania.

1.

Zamawiajgcy prowadzi pisemny protokot postepowania o udzielenie zamowienia
wraz z zatgcznikami wymienionymi w art. 96 ust. 2 ustawy.

. Protokét postepowania wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu

takie jak opinie biegtych, oswiadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski i inne
dokumenty i informacje skfadane przez Zamawiajgcego i Wykonawcéw -
udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania. Oferty sg jawne od chwili ich otwarcia.

Zamawiajgcy udostepnia protokot z postepowania lub zatgczniki do protokotu
na wniosek Wykonawcy.

. Udostepnienie protokotu lub zatgcznikdw moze nastgpi¢ poprzez wglgd w miejscu

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przestanie kopii pocztg, faxem lub drogg
elektroniczng zgodnie z wyborem Whnioskodawcy wskazanym we wniosku.



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Remont Statych Znakéw Nawigacyjnych

5.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziatu, powinien zawierac
wybrany sposob udostepnienia protokotu lub zatgcznikdw oraz ewentualng
prosbe o wyrazenie zgody na samodzielne kopiowanie protokotu lub zatgcznikow
lub utrwalanie ich za pomocg urzadzen lub srodkow technicznych stuzgcych
do utrwalania obrazu tresci ztozonych ofert.

Jezeli przestanie protokotu lub zatgcznikow zgodnie z wyborem wnioskodawcy
bedzie z przyczyn technicznych znaczaco utrudnione, w szczegdélnosci z uwagi
na ilos¢ zgdanych do przestania dokumentow, Zamawiajgcy poinformuje o tym
fakcie Wnioskodawce i wskaze inny mozliwy sposoéb ich udostepnienia.

Zamawiajgcy udostepni wnioskodawcy protokoét lub  zatgczniki niezwiocznie.
W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwigzanych z zapewnieniem
sprawnego toku prac dotyczgcych badania i oceny ofert, Zamawiajgcy udostepni
oferty do wglgdu lub przesle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym,
nie pozniej jednak niz w dniu przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty albo o uniewaznieniu postepowania.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu,
a takze informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu
gwarancji, warunkow ptatnosci zawartej w ofercie.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa
lub inne informacje posiadajgce wartoS¢ gospodarczg, co do ktorych
przedsiebiorca podjgt niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci -
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.) i tylko takie dane
mogg by¢ skutecznie przez Wykonawce zastrzezone.

10.W przypadku zastrzezenia informacji Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢

z oferty informacje stanowigce tajemnice jego przedsiebiorstwa i oznaczy¢

je klauzulg ,nie udostepnia¢ informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji”.

11.W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig

tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty
udostepnieniu na takich samych zasadach, jak pozostate niezastrzezone
dokumenty.

RozdziatV. Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow

1.

udzialu w postepowaniu, opis warunkéw oraz sposéb oceny
ich spelniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczgce:

1) posiadania uprawnieh do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci
jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
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3)

4)

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowe.

2. Kazdy z Wykonawcow ma obowigzek ztozy¢ nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy, wedtlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej
SIWZ,

W przypadku skfadania oferty wspdélnej ww. oswiadczenie sktada kazdy
z Wykonawcow skiladajagcych oferte wspodlng

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

W przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. oswiadczenie skiada kazdy
z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej w celu wykazania braku postaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

W przypadku skiadania oferty wspodlnej ww. zaswiadczenie sklada kazdy
z Wykonawcow skitadajgcych oferte wspdlng

Informacje Wykonawcy, ze nie nalezy do grupy kapitalowej — Zatacznik
nr 4 do niniejszej SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca nalezy
do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz.U. nr 50 poz. 331 z p6z. zm.) zobowigzany
jest ztozy¢ liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej,

W przypadku skiladania oferty wspolnej ww. zaswiadczenie skiada kazdy
Z Wykonawcow skitadajgcych oferte wspdlng

Wykaz czesci prac powierzonych Podwykonawcom - Zatlacznik nr 5
do niniejszej] SIWZ. Zamawiajgcy dopuszcza udziat Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ czesci zamowienia, ktdére powierzy
Podwykonawcom,

W przypadku sktadania oferty wspolnej nalezy zlozyé jeden dokument.

Wykaz robét budowlanych — Zalgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dowodow
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dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajgcych czy roboty te zostaly
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca posiada niezbedne doswiadczenie, jezel
wykaze, iz w ciggu ostatnich pieciu lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie wykonat minimum trzy prace polegajgce na remoncie
wiezowych konstrukcji stalowych ( w tym dwie prace z zastosowaniem metalizacji
natryskowej) o wartosci 200 000 zt (dwiescie tysiecy ztotych) kazda.

7

8)

W przypadku oferty wspodlnej petnomocnik Wykonawcow sktadajgcych oferte
wspolng sktada jeden wykaz robot budowlanych w imieniu wszystkich
Wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia. Warunek
postawiony przez Zamawiajgcego zostanie uznany za spetniony, jezeli
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia bedg spetniac
go tgcznie.

W przypadku gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia
lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw wedlug wzoru
stanowigcego Zalgcznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych
podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdéw zgda dokumentow dotyczgcych:

1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez
Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia;

3) charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce 2z innym
podmiotem;

4) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia.

Optacong polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie
mniejszg niz 200 000,00 zt .

Polisa lub inny dokument powinien obowigzywaé przez caty okres trwania
realizacji zamowienia.

3. Ponadto Wykonawcy majg dotgczy¢ do oferty nastepujgce dokumenty:

1)

2)

oferte cenowg zgodnie z Rozdziatem | ust. 3 niniejszej SIWZ - Zatacznik nr 1
do niniejszej SIWZ (w_przypadku skfadania oferty wspdlnej nalezy ztozyé
[eden dokument),

petnomocnictwo, o ktérym mowa w rozdziale Ill ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko
w przypadku sktadania oferty wspdinej),
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3) kosztorys Wykonawcy sporzgdzony na podstawie zatgczonego przedmiaru
robot — Zatgcznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

4. W przypadku Wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 — 8 10 i 11 ustawy, majg
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca
sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczgce niekaralnosci tych osob w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 — 8 101 11 ustawy, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert, z tym, ze w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone
przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktorzy
w okreslonym terminie nie ztozg oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktorzy nie ztozyli petnomocnictw albo ktorzy ztozyli
wymagane przez Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty zawierajgce btedy
lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym
terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Ztozone na wezwanie
Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez
Wykonawce warunkow udziatu w niniejszym postepowaniu oraz spetnianie przez
oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie podzniej niz
w dniu w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

Rozdziat VI. Wykonawcy zagraniczni.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale V
ust. 2 pkt 3 niniejszej SIWZ - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w ktorym ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust.1 musi by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego Rozdzialu zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentaciji
Wykonawcy ztozone przed wtasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kkraju,
miejsca  zamieszkania osoby lub  kraju, w  ktéorym  Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Rozdziat VII. Termin wykonania zamoéwienia. Gwarancja/rekojmia.
1. Termin wykonania zamoéwienia: 30 wrzesnia 2014 r.
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2.
1)

2)
3.
1)
2)

Gwarancja:

na zastosowane farby i inne materialy - 36 miesiecy od daty odbioru
ostatecznego;

na wykonane roboty - 24 miesigce od daty odbioru ostatecznego.

Rekojmia:

na zastosowane farby - 39 miesiecy, tzn. o 3 miesigce ponad okres gwarancj;
na wykonane roboty - 27 miesiecy, tzn. o 3 miesigce ponad okres gwarancji.

Rozdziat VIII. Wadium - brak

Rozdziat IX. Wyjasnienia tresci SIWZ i jej modyfikacja oraz sposoéb

porozumiewania si¢ Wykonawcow z Zamawiajgcym.

1. Zamawiajgcy urzeduje w nastepujgcych dniach pracujgcych i godzinach:
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 15:00.
2. Wedtug art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiajgcego oswiadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawca przekazujg
pisemnie, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego Rozdziatu.

3. Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie za pomoca:

1)
a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)

)

K)

)

faksu, przy przekazywaniu nastepujgcych dokumentéw:
pytan i wyjasnien dotyczgcych tresci SIWZ,
modyfikacji tresci SIWZ,

wnioskow Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o ktorych
mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedzi Zamawiajgcego,

wnioskow o wyjasnienie i wyjasnienia tresci SIWZ,

wnioskow o wyjasnienie i wyjasnienia dotyczgce oswiadczen i dokumentow, o
ktorych mowa w art.25 ust.1 ustawy,

wezwan kierowanych do Wykonawcéw na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

wnioskéw o udzielenie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majgcych
wptyw na wysokos¢ ceny oraz odpowiedzi Wykonawcow

informacji o poprawieniu oczywistych omytek pisarskich oraz oczywistych
omytek rachunkowych,

informacji o poprawieniu innych omytek polegajgcych na niezgodnosci oferty z
SIWZ , nie powodujgcych istotnych zmian w tresci oferty,

oswiadczen Wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie innych
omytek polegajgcych na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgcych
istotnych zmian w tresci oferty,

wnioskéw Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg oraz odpowiedzi Wykonawcy,

oswiadczen Wykonawcy o przedtuzeniu terminu zwigzania oferta,

m) zawiadomien o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1

ustawy,
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n) zawiadomien o uniewaznieniu postepowania,

0) informaciji i zawiadomien kierowanych do Wykonawcow na podstawie art. 181,
184 i 185 ustawy,

2) e-maila, przy przekazywaniu nastepujgcych dokumentow:

a) zawiadomien o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1
ustawy,

b) zawiadomien o uniewaznieniu postepowania,
c) wezwanh kierowanych do Wykonawcow na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

d) wezwan do udzielenia wyjasnien dotyczgcych elementow oferty majgcych
wptyw na wysokosc¢ ceny,

e) informacji o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,

f) wezwan Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg,

g) zawiadomien o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1
ustawy,

h) informacji i zawiadomien kierowanych do Wykonawcéw na podstawie art. 181,
184 i 185 ustawy.

4. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg wnioski, zawiadomienia
wyjasnienia, wezwania, oraz informacje faksem, kazda ze stron na Zzgdanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przestana
do Zamawiajgcego za pomocg faksu po godzinach urzedowania zostanie uznana
za wniesiong od momentu otrzymania dokumentu.

5. Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim w zwigzku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oswiadczenia itp. skladane w trakcie postepowania miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

6. Adres do korespondenciji i adres strony internetowej, na ktérej umieszczone sg
wszystkie materiaty dotyczgce niniejszego postepowania, jest zamieszczony na
pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie pisma
zwigzane z postepowaniem byty kierowane wytgcznie na ten adres z dopiskiem
Zespot ds. Zamowien Publicznych, pokdj nr 110.

7. Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.

8. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest
Pani Monika Czajkowska, tel.: 91 440 35 23, w godz. od 7:30 do 15:00,
fax: 91 440 34 41 (czynny catg dobe).

9. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy obowigzany jest udzieli¢ niezwtocznie wyjasnien jednak nie pozniej
niz na dwa dni przed uptywem terminu skfadania ofert, tj. do dnia 22.04.2014 r.,
pod warunkiem, ze wniosek o0 wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert, czyli do dnia 14.04.2014 r.

10.Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu skfadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, lub bedzie dotyczyc
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udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢
wniosek bez rozpoznania.

11.Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom,
ktorym przekazat SIWZ bez ujawniania zrodta zapytania oraz udostepnia
na stronie internetowe;.

12.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
do skfadania ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ przekazuje
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz
Zamieszcza na stronie internetowe;.

13.Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym
Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie
internetowe.

14.Przedtuzenie terminu sktadania ofert, nie wplywa na bieg terminu sktadania
wnioskow o wyjasnienie tresci SIWZ.

Rozdziat X. Sposéb obliczenia ceny oferty.

1. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia Rozdziat XV SIWZ. Wykonawca musi podac¢ cene ogdtem dla catego
zadania. Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia musi byé podane na
formularzu ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiajgcy wybierze oferte z najnizszg ceng sposréd ofert nieodrzuconych.

3. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w polskich
Ztotych.

4. Podane ceny jednostkowe muszg byé podane z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

5. Podana przez Wykonawce cena nie bedzie podlegata negocjacjom czy zmianie
w toku postepowania, ani w toku realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 6
niniejszego Rozdziatu.

6. Cena podana przez Wykonawce jest wigzgca od chwili ztozenia oferty
i nie ulegnie zmianie, nawet jesli Wykonawca nie przewidziat w ofercie zmian
cenotwoérczych sktadnikébw, w tym dotyczacych np. zmiany podatku VAT
i w zwigzku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

7. Do wartosci netto Wykonawca doliczy przynalezny podatek VAT w obowigzujgcej
wysokosci i w ten sposdb wyliczy warto$¢ brutto, z zastrzezeniem ust. 9
niniejszego Rozdziatu.

8. Jezeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w Swietle obowigzujgcego w tym
zakresie prawa polskiego, wowczas nie nalicza podatku VAT.

9. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie dotyczgcym wewnatrzwspdélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajgcy
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaca¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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10.Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich niezaleznie od wchodzgcych w jej
sktad elementow. Tak obliczona cena bedzie brana pod uwage przez Komisje
Przetargowg w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

11.Wartos¢ oferty brutto bedzie stanowita maksymalng warto$¢ umowy.

12.Wartos¢ brutto okreslona przez Wykonawce bedzie stanowita podstawe
do rozliczen w catym okresie trwania umowy.

13.Bfad rachunkowy w obliczeniu ceny, ktdérego nie mozna poprawi¢ na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamowien publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Rozdziat XI. Skiadanie i otwarcie ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Morskim w Szczecinie, Zespdt ds. Zamoéwien
Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia 25.04. 2014 r., do godz. 10:30.

2. Zatermin ztozenia oferty uwaza sie termin jej dotarcia do Zamawiajgcego.

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie skfadania zostang niezwtocznie zwrdécone
Wykonawcom.

4. Oferty bedg podlegac rejestracji przez Zamawiajgcego. Kazda przyjeta oferta
zostanie opatrzona adnotacjg okreslajgcg doktadny termin przyjecia oferty tzn.
date kalendarzowg oraz godzine i minute, w ktérej zostata przyjeta. Do czasu
otwarcia ofert, bedg one przechowywane w sposdb gwarantujgcy ich
nienaruszalnosc.

5. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 25.04.2014 r., o godz. 11:00 w Urzedzie
Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.

6. Postepowanie o udzielenie zamowienia jest przeprowadzane przez Komisje
Przetargowag powotang przez Dyrektora Urzedu w Szczecinie, nr wniosku: PO-II-
370/ZZP-3/4/14 z dnia 14.02.2014 r.

7. Postepowanie toczyC sie bedzie z podziatem na czesé: jawng i niejawna.

8. Zamawiajgcy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. Nastepnie Zamawiajgcy otworzy
koperty z ofertami i ogtosi nazwe (firme) i adres (siedzibe) Wykonawcy, ktérego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty.

9. Informacje, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy przekaze niezwitocznie
Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdziat XlIl. Wybér oferty najkorzystniejszej.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najnizsza cena brutto - 100%.

2. Zamawiajgcy dokona wyboru Wykonawcy sposréd ofert nieodrzuconych
uwzgledniajgc najnizszg cene brutto wykonania zamodwienia.

3. Komisja Przetargowa oceni oferty wedtug kryterium najnizszej ceny brutto,
poprzez poréwnanie cen.

4. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.
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6. Zamawiajgcy dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy
nie podlegajg wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiajgcy
odrzuci jego oferte. Nastepnie Zamawiajgcy dokona oceny, czy oferty
Wykonawcow niewykluczonych z postepowania nie podlegajg odrzuceniu.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych ofert i dokumentow potwierdzajgcych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

8. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ nie powodujgce
istotnych zmian w tresci oferty - niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
ktérego oferta zostata poprawiona.

9. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zamdwienia, zwraca sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na wysokosé
ceny.

10.Zamawiajgcy, oceniajgc wyjasnienia, bierze pod uwage obiektywne czynniki,
w szczegodlnosci oszczedno$¢ metody wykonania zamowienia, wybrane
rozwigzania techniczne, wyjgtkowo sprzyjajgce warunki wykonywania zamowienia
dostepne dla Wykonawcy, oryginalnosc projektu Wykonawcy oraz wptyw pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

11.Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub, jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta
zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

12.Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:
1) jest niezgodna z ustawg;

2) jej tres¢ nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy;

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

4) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia;

5) zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia lub nie zaproszonego do sktadania ofert;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit
sie na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

13.Oferty nieodrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami
oceny ofert najnizsza cena brutto.

14.Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny
ofert okreslonych w SIWZ.

15.Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), albo imie i nazwisko
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona
I nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze oceny ofert;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

16.W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w art. 93 ustawy
Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie.
17.0 uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadomi rownoczesnie
wszystkich Wykonawcéw, ktorzy:
1) ubiegali sie o wudzielenie zamoéwienia - w przypadku uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu skfadania ofert;
2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
skfadania ofert;

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcom, ktérych oferty nie zostaly wybrane, na ich
wniosek, ztozone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiaty.

Rozdziat XIll. Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

1. Zawarcie umowy
Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ spetnione w celu zawarcia umowy:

1) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zobowigzany jest skontaktowac
sie z Zamawiajgcym w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodni¢ termin
podpisania umowy;

2) Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym Zatacznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

3) Zawarta umowa bedzie jawna i bedzie podlegata udostepnianiu na zasadach
okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3
ustawy).

2. Zmiana umowy
Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiajgcy przewiduje zmiane warunkow umowy:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do czesciowego Ilub catkowitego
odstgpienia od wykonania poszczegolnych prac, skfadajgcych sie na
przedmiot zamowienia, w zaleznosci od wynikéw pomiardéw i stwierdzonego
stanu w raporcie z weryfikacji stopnia zuzycia materiatow;
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2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwiekszenia zakresu prac,
sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia, w zaleznosci od wynikow
pomiarow stwierdzonego stanu w raporcie;

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu wykonania robo6t
w zwigzku ze zwiekszeniem zakresu prac.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
brak

Rozdziat XIV. Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom, a takze organizacjom uprawnionym do wnoszenia srodkow
ochrony prawnej wpisanym na liste prowadzona przez Prezesa UZP i ogtaszang
na stronie internetowej UZP, jezeli mieli lub majg interes prawny
w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniesli lub mogli ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystuguje srodek
ochrony prawnej - odwotanie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;.

2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie
ustawy.

3. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ Iub zaniechanie czynnosci
Zamawiajgcego, ktérym zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac
zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslic zgdanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu. Adres
do wniesienia odwotania w formie pisemnej: ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

5. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob - w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania, o ktérym mowa w art. 182 ustawy, w taki sposoéb, aby mogt
on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

7. Kopie wniesionego odwotania Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie
bedzie dotyczylo tresci ogtoszenia lub postanowien SIWZ, zamiesci jg rowniez
na stronie internetowej Urzedu Morskiego w Szczecinie, wzywajgc Wykonawcow
do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

8. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej
przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktérej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby
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Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopie przesyta Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

9. Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby
odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc jednej ze stron.

10.Zamawiajgcy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
Wykonawcy nie poézniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba
Odwotawcza uwzgledni opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni,
ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony,
do ktérej przystgpit ; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwotawcza oddali
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa lzba
Odwotawcza moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzglednienie albo oddalenie opozyciji nie przystuguje skarga.

11.0dwotujgcy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 niniejszego Rozdziatu
nie mogg nastepnie korzystaé¢ ze srodkow ochrony prawnej wobec czynnosci
Zamawiajgcego wykonane zgodnie z wyrokiem lIzby lub sgdu na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

12.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sadu.

13.Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiajgcego, czyli do Sgdu Okregowego w Szczecinie, VI
Wydziat Gospodarczy przy ul. Matopolskiej 17, 70-952 Szczecin. Skarge wnosi
sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesytajgc jednoczes$nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej
wniesieniem.

14.Sad rozpoznaje sprawe niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie
1 miesigca od dnia wptywu skargi do sgdu.

15.0d wyroku sadu lub postanowienia konczgcego postepowanie w sprawie
nie przystuguje skarga kasacyjna.

16.Wykonawca Ilub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym
do wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego 0 niezgodnej
z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza
czynno$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcow
W SposOb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

18.Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziatu, nie przystuguje
odwotanie z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
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Rozdziat XV. Opis przedmiotu zamoéwienia, stownik CPV.

Przedmiotem zamoéwienia jest :
REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH

CPV 45213340-8

1. Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest remont stawy dolnej nabieznika ,MANKOW” i
stawy dolnej nabieznika ,DOMANCE”

1) Opis znakéw nawigacyjnych.

a) Stawa dolna nabieznika ,MANKOW” — dojazd do obiektu wytgcznie
drogg wodna.

Lokalizacja: 625 m na wschod od osi toru wodnego, na 43.130 km drogi wodnej
Swinoujscie - Szczecin , na lgdzie statym, na SE brzegu Roztoki Odrzanskiej, na
skraju pola refulacyjnego Mankdw.
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Cylindryczna konstrukcja stalowa s$rednicy @ 2,50 m wysokosci 12,00 npm
zakonczona laterng z dwiema galeryjkami i stozkowym dachem. Pomalowana w
czesci goérnej na kolor czerwony (RAL 3020), a w dolnej kolor biaty (RAL9003).
Obiekt zbudowany zostat w 1926 roku w ramach modernizacji toru wodnego.

Cokoét betonowy w ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach 7,00 x 3,50 wysokosci
ponad poziom terenu ok. 1,00 m, posadowiony na drewnianych palach srednicy 35
cm, zabitych na gtebokos¢ 7,5 m ponizej poziomu wody. Cylinder wiezy zamocowany
jest do fundamentu osmioma srubami @ 45 mm. Elementy konstrukcji tgczone sg
nitami.

b) Stawa dolna nabieznika ,Domance” — dojazd do obiektu wytgcznie
drogg lgdowa.

Lokalizacja na 50,190 km toru wodnego Swinoujécie — Szczecin , 440 m na NE
brzegu ,Polickie tgki” na lgdzie statym.

Cylindryczna wieza stalowa srednicy 2,50 m, wysokosci 14,80 m zakonczona laterng
z dwoma galeryjkami i stozkowym dachem. Pomalowany w czesci gérnej na kolor
czerwony (RAL 3020) a w czesci dolnej kolor biaty (RAL 9003). Obiekt zostat
zbudowany w 1927 roku.
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Stawa posadowiona na cokole betonowym w ksztatcie prostopadtoscianu o
wymiarach 5,00 x 5,00 x 0,57 posadowiona na palach wbitych na gtebokos$¢ 10,70 m.
Cylinder wiezy zamocowany jest do cokotu srubami M18 po cztery sztuki w kazdym z
osimi wregow pionowych ptaszcza konstrukcji potgczonych z katownikami
zabetonowanymi w bloku fundamentowym. Po stronie zewnetrznej ptaszcza do
fundamentu przylega kotnierz z kgtownika 110x110x10. Elementy wiezy tgczone sg
nitami.

2) Stan_techniczny stawy dolnej nabieznika Mankéw i stawy dolnej
nabieznika Domance

Bloki fundamentowe staw majg liczne, powierzchniowe rysy i pekniecia, odpryski a
powierzchnia porosnieta drobng roslinnoscig ( mchy, kepy traw). Konstrukcja stalowa
staw ogolnie w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje uszkodzen mechanicznych
lub zniszczen powodowanych przez korozje. Wiasciwa ocena bedzie mozliwa po
wykonaniu czyszczenia strumieniowo — sciernego obiektow, po demontazu blach
pomostowych nalezy spodziewacC sie, ze wsporniki podtrzymujgce galeryjki oraz
niektore prety konstrukcji kratowej nie sg uszkodzone przez korozje. Na poszyciu
szybow komunikacyjnych wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 mm sg miejsca
przerdzewiate lub Zle wykonane naprawy w latach minionych.

3) Zakres prac remontowych

a) Konstrukcja stalowa i malowanie
Demontaz zniszczonych (uszkodzonych) elementéw kratowej konstrukcji stalowej wg
zasady jeden element zdemontowany — nowy zamontowany w to miejsce. Przed
montazem nalezy zabezpieczy¢ potgczenia antykorozyjnie. Do tgczenia elementow
konstrukcji stalowej wczesniej nitowanych uzy¢ $rub ocynkowanych klasy 8.8
zabezpieczone przed samoodkrecaniem.
Demontaz blach pomostowych na galeryjkach.
W miejsce blach na pomostach galeryjek zastosowacC kraty pomostowe typu
Mostostal lub blachy stalowe, ryflowane, perforowane mocowane na sSruby z
wykorzystaniem istniejgcych otworow montazowych. Przed montazem blach miejsca
montazu i blachy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wyciecie zniszczonych fragmentéw poszycia szybu komunikacyjnego, dopasowanie
tat z blachy o grubosci identycznej jak w elemencie rodzimym, spawanie z obu stron.
Potgczenie szybu komunikacyjnego z laterng stawy Domance jest w znacznym
stopniu zniszczone przez korozje, nalezy wymontowaé poszczegdine elementy i w
zaleznosci od stopnia zniszczenia wymieni¢ na nowe lub po naprawie zamontowa¢ w
miejsce demontazu, wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
technologia przyjetg dla catego obiektu. Wymiany nalezy dokona¢ wedtug zasady
jeden element wymontowany nowy zamontowany w to samo miejsce, a W razie
koniecznos$ci zastosowac¢ dodatkowe wzmocnienia konstrukcji, w miejsce wycietych
nitdbw zastosowac Sruby klasy 8.8 cynkowane o $rednicy dostosowanej do otwordw.
W miejscach fgczenia blach poszycia z konstrukcja szkieletowg stawy zastosowac
Sruby, ktére bedg przypominaty ksztaltem potgczenie nitowane.
Naprawa swietlikow — bulaje okretowe (wymiana szyb, uszczelek, zawiasow).
Demontaz drzwi typu okretowego i ich naprawa polegajgca na wymianie poszycia lub
fragmentéw, wymiana uszczelek, zamkéw, zawiasow.
Czyszczenie strumieniowo — Scierne do stopnia SA 2,5 wszystkich stalowych
wewnetrznych zewnetrznych elementow konstrukcji stawy.
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Metalizacja natryskowa cynkiem zewnetrznej powierzchni stawy o grubosci powtoki
160 my. Metalizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-ISO 22063 i PN-H 04684.
Natryskiwanie moze byé prowadzone w warunkach, w ktorych nie nastgpi skraplanie
wody na powierzchni przeznaczonej do powlekania, to znaczy, gdy temperatura
pokrywanej powierzchni jest, o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Okres miedzy przygotowanie powierzchni do natrysku, a samg operacjg nie powinien
przekroczy¢ 4 godzin w warunkach suchej, otwartej przestrzeni. Grubos¢ powtoki
metalizacyjnej powinna wynosi¢ 160 ym. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli
i prowadzenia rejestru obejmujgcego temperature powietrza, temperature podtoza,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza, ponadto kontrola czasu od zakonczenia procesu
czyszczenia do natozenia powtoki metalizacyjnej oraz do jej uszczelnienia.
Doszczelnianie powierzchni cynkowanych farbami przeciwrdzewnymi z datkiem 20%
rozcienczalnika. Grubos¢ powtoki 40 pm. Na koniec dnia  roboczego catg
oczyszczong strumieniowo — Sciernie i ocynkowana powierzchnie nalezy
zabezpieczyc farbg antykorozyjng przed powstaniem korozji wtérnej.

Malowanie farbami dwusktadnikowymi, grubopowtokowymi, natryskiem
bezpowietrznym.

Grubos¢ powtoki antykorozyjnej - doszczelnienie 40 um.

Powioka podktadowa 80 um.

Powtoka nawierzchniowa grubosci 80 um.

Dla utatwienia kontroli prac malarskich naktadane warstwy nalezy zréznicowac
kolorystycznie, barwy nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem
do malowania.

Malowanie  farbami  grubo  powtokowymi  nawierzchniowymi,  natryskiem
bezpowietrznym. Stosujgc kolory farb:

Czarny - RAL 9005

Biaty - RAL 9003

Czerwony - RAL 3020

b) Wnetrze znaku
Czyszczenie strumieniowo - $cierne catej powierzchni wewnatrz znaku, wymiana lub
naprawa  bulajéw, czyszczenie i udroznienie  kratek  wentylacyjnych
z zabezpieczeniem otworow siatkg przeciw owadom, do zabezpieczenia
antykorozyjnego zastosowac farby o duzej zawartosci wypetniaczy metalicznych,
farby nawierzchniowe gwarantujgce wieloletni okres trwatosci
0 kolorze jasno szarym RAL 7001.
Whnetrze laterny, w ktérej umieszczone jest Swiatto nawigacyjne pomalowac¢ farbg
w kolorze czarnym matowym.

c) Fundament
Skucie z bloku fundamentowego warstwy betonu o grubosci zapewniajgcej usuniecie
czesci zmurszatej, luznej, popekanej, szacunkowa grubos¢ to 10 — 15 cm. Blok
fundamentowy nalezy przygotowa¢ do wykonania obmuréwki z cegty klinkierowe;.
Dla poprawienia przyczepnosci nalezy stosowac preparaty szczepne, Kkotwy z
pretow stalowych @ 6 mm rozstawiane, co 40 cm, w co drugiej warstwie, wklejane w
beton rodzimy na klej typu Hillti. Ptyta naziomu wykonana z betonu C45/50 W6 F75
zbrojonego siatkg o oczkach 10x10cm z pretow stalowych @ 8 mm, krawedzie ptyty
zaopatrzone w kapinos zabezpieczajgcy cegty przed zaciekami. Dla zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z ptyty zastosowac spadek 1 — 2% w
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kazdym kierunku. Cato$¢ zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobizujgcym. Dla poprawienia
bezpieczenstwa podczas wchodzenia na blok fundamentowe wykona¢ schody
z poreczg szerokosci 80 cm. W przypadku stawy Mankéw schody nalezy wykonac z
gornym podestem utatwiajgcym dojscie do drzwi wejsciowych stawy.

Wokét blokéw fundamentowych obu staw wykonac opaski betonowe szerokosci 0,9
m, grubosci 10 cm, zachowujgc 1% spadek od bloku fundamentowego. Dopuszcza
sie uzycie jako podktadu pod wylewke betonowg gruzu betonowego, ktéry powstat
podczas remontu blokéw fundamentowych.

2. Prowadzenie roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z ustaleniami
umowy, sztukg budowlang, za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych
robét, za zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi, dbanie o fad i porzgdek w miejscu wykonywania prac oraz
jego otoczeniu.

1) Przekazanie obiektéw Wykonawcy robét.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy obiekt wraz z przylegtym terenem
na czas realizacji prac renowacyjnych, przy czym protokdt przekazania zostanie
sporzgdzony dla kazdego znaku nawigacyjnego oddzielnie. W przypadku
konieczno$ci wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze dla wtasnych
potrzeb w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt Wykonawcy. Od chwili
przejecia Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu i jego wyposazenie do
chwili ostatecznego, protokdlarnego odbioru.

2) Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania wszystkich przepisow prawnych w zakresie BHP, ochrony srodowiska,
a szczegolnie w zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszczeniami, zapyleniem
i hatasem.

3) Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- mozliwo$¢ upadku pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- utopienie;

- niewlasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg
budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg
budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem pradem, itp.;
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4)

5)

- kolizje $rodkéw transportu na placu budowy;

- zatrucie, poparzenie, bagdz inne uszkodzenia ciata wynikajgce
z postugiwania sie materiatami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami
podanymi w karcie charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie o0soOb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem
budowlanym, na terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac,
zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypominac¢ robotnikom o niebezpieczehnstwach wynikajgcych z robot, ktore
bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczacC jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizaciji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu MPIiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 roku (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 169, poz.1650 z pdzn.zm).

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas
realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie
nastepujgcych srodkow zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podreczne znajdujgce sie
w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikow w srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér
ochronny, rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce
przed upadkiem z wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia
i 0znaczenia wykopow etc.

- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego
przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia,
wyposazenie i ubiér, itd.) oraz do osbb, ktérych przebywanie jest konieczne
dla procesu budowy;

- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu
niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp,
pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt
budowlanych  (nadz6r budowlany), zlecenie wykonania projektow
wykonawczych.
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6) Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich
likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika
budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W
tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w
,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony
przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.). Zakres i forme ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie
zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w
ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub wspolnego zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych.

3. Warunki finansowania

1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z § 7 umowy
stanowigcej Zatacznik nr 8 do SIWZ (wzér umowy);

2) Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkédw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia.

4. Dostepnos¢é dokumentéw przetargowych

Dokumenty przetargowe t.j. SIWZ wraz z zatgcznikami znajdujg sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego, adres podany jest w ogtoszeniu o zamdwieniu.

5. Klauzule dodatkowe

1) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcag
musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosc tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem -—
harmonogram rob6ot musi by¢C zgodny 2z harmonogramem robot
Wykonawcy.

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.
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e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptfatnego przez
Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadat wcze$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie spetni warunku okreslonego w pkt. 1)

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenie lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwie.

ZATWIERDZIL

Dyrektor Urzedu Morskiego
w Szczecinie

Andrzej Borowiec
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piecze¢ Wykonawcy

nrfaksu: ......oooovviii .
nrtelefonu: ......ccoeee..

Ja(My) nizej podpisany(ni)

dane dotyczgce Wykonawcy:

REGON

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

NIP e

Nr konta bankowego

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
»REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH?”, skladam(y) niniejszg oferte:

1.0Oferuje(my) realizacje zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na
warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za wynagrodzenie ( ryczattowe) ogotem :

wartosé brutto: .............ooineett. z,
(SHOWNIE .. zt),
w tym podatek VAT w kwocie*: ................coe..e. zt,
(SHOWNIE .. zt),
wartosé netto: .............oonee z,
(SHOWNIE .. zt),
w tym:
Zadanie Wartosé
Lp. Wartos¢ netto (zh) podatku VAT Wartos¢ brutto (zt)
(zh)

Remont Stawy dolnej
nabieznika Mankow

Remont Stawy dolnej
nabieznika Domance
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2.0swiadczam(y), iz przedmiot zamowienia zrealizuje(my) w terminie okreslonym w
Rozdziale VII niniejszej SIWZ, tj.: do 30.09.2014 r.

3.0swiadczam(y), ze jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

4.W razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowigzuje(my) sie do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 10
dotgczonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

5.0swiadczam(y), ze oferta zawiera**/nie zawiera*™ informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,z pézn.
zm.). Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych  dokumentach:

6. Ponizej przedstawiamy nazwy firm, ktorym zamierzamy powierzy¢ jako
Podwykonawcom  prace, na ktoérych zasoby powotujemy sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b

data i podpis(y) osoby(osob)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku
oferty wspdélnej podpis petnomocnika Wykonawcow

*  Wypetniajg jedynie Wykonawcy bedacy podatnikami podatku VAT wg obowigzujgcego w tym
zakresie prawa polskiego
**  niewtasSciwe skresli¢
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

+REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH?”,

oswiadczam, ze spetniam warunki dotyczgce:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnym
do wykonania zamowienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data i podpis(y) osoby(oséb)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku
oferty wspdélnej podpis petnomocnika Wykonawcow
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24
ust.1l ustawy

Ja (My), Nizej podpiSany (Ni).....c.oiei i
Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(siedziba Wykonawcy)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

,REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH”,
oswiadczam (my), ze Wykonawca, ktérego, reprezentuje (jemy):
nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24

ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niniejsze osSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien sktadania ofert.

data i podpis(y) osoby(osob)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

29



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Remont Statych Znakéw Nawigacyjnych

Zatacznik nr 4 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Informacja o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Ja (My), NiZej POAPISANY (N). ...
Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(siedziba Wykonawcy)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

,REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH”,
1) Przedktadam(y) ponizej liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej

(w rozumieniu art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych), do ktorej
nalezy Wykonawca, ktérego reprezentuje(jemy):

Lp. [ Nazwa.......oii e, Adres.....coiii

Podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

2) Informuje(jemy), ze Wykonawca, ktérego reprezentuje(jemy) nie nalezy do grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga! Nalezy wypei¢ pkt 1) albo 2)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz czesci prac powierzonych Podwykonawcom

Ja (My), Nizej pOdPiSANY (Ni).....cuee i
Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(siedziba Wykonawcy)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

+REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH”,

sktadam(y) wykaz czes$ci prac powierzonych Podwykonawcom:

L.p. Czes¢ prac powierzonych Podwykonawcom

data i podpis(y) osoby(osob)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku
oferty wspdélnej podpis petnomocnika Wykonawcow
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Remont i renowacja elewacji potudniowej i pétnocnej budynku Czerwonego Ratusza w
Szczecinie.

Zalgcznik nr 6 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz najwazniejszych robét budowlanych

Ja (My), NiZej POAPISANY (N). ...
Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(siedziba Wykonawcy)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

+REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH?”,

sktadam(y) wykaz wykonanych robét budowlanych:

Podmiot
Opis (rodzaj) roboty Zlecajacy roboty - Wartosc
L.p. budowlanej (nazwa, kalgjnS acl:r?ia W kDo ar:gnia wykonanych
siedziba Y y prac brutto
Zamawiajgcego)

Do wykazu zatgczamy dowody (okreslonych przez Zamawiajgcego w Rozdziale V SIWZ) -najwazniejszych
robé6t, okreslajace czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo

Niniejsze osSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien sktadania ofert.

data i podpis(y) osoby(oséb)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku
oferty wspdélnej podpis petnomocnika Wykonawcow
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

nazwa podmiotu sktadajgcego zobowigzanie

Zobowigzanie podmiotéw na rzecz Wykonawcy ubiegajgcego sie o zamoéwienie

Zobowigzuje sie do oddania ...........oiiiiii
(nazwa Wykonawcy ubiegajgcego sie o zamoéwienie)

do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamowienia pn. ]
»REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH?”,

w zakresie*: - wiedzy i doswiadczenia,
- potencjale technicznym,
- 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia,
- zdolnosciach finansowych,

zgodnie z trescig SIWZ, umowg oraz ofertg Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

data i podpis sktadajgcego zobowigzanie

*  nalezy odpowiednio podkresli¢ wybrany zakres zobowigzania
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

Wz6r umowy

Umowa

zawarta w dniu ................. roku w Szczecinie pomiedzy Skarbem Panstwa —
Dyrektorem Urzedu Morskiego w Szczecinie, z siedzibg przy Placu Batorego 4,
70-207 Szczecin, reprezentowanym przez :

Andrzeja Borowca — Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, zwanym w dalszej
czesci Umowy Zamawiajgcym

a

firmag e z siedzibg W
P ,zarejestrowang przez
Sad Y e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sgdowego / wpis do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, NIP.................. ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu z dnia .............coeeiiiinnn. , strony zawarty umowe o nastepujgcej
tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont statych
znakoéw nawigacyjnych:

1) Stawa dolna nabieznika Mankow,
2) Stawa dolna nabieznika Domance.

2. Szczegdtowy zakres robdét stanowigcych przedmiot umowy oraz uwagi dotyczgce

ich wykonania, okreslajg : opis przedmiotu umowy i przedmiar robot, stanowigce
odpowiednio zatgczniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy.
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§ 2

1. Termin wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy ustala sie na dzien
30 wrzesnia 2014 roku.

2. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy znaki do remontu w terminie
siedmiu dni od daty podpisania umowy, przy czym protokot przekazania zostanie
sporzadzony dla kazdego znaku nawigacyjnego oddzielnie.

3. W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych, ktorych
ukonczenie bedzie warunkiem wykonania prac objetych niniejszg umowa,
termin zakonczenia rob6t moze ulec przedtuzeniu o czas niezbedny do
wykonania w/w prac dodatkowych.

4. W sytuacji opisanej w ust.3 przedtuzenie terminu wykonania rob6t wymaga
pisemnego wniosku Wykonawcy, z uzasadnieniem zaakceptowanym przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia aneksu do
umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1
zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, opisem przedmiotu umowy
i przedmiarem robdt, oraz zgodnie =z poleceniami Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ materiatdw, ktore zastosuje do wykonania
remontu.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, nalezy
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi, dbanie
o tad i porzgdek w miejscu wykonywania prac oraz jego otoczeniu.

3. W przypadku koniecznosci wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze
dla wiasnych potrzeb na wiasny koszt. Od chwili przejecia obiektow do remontu,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu i jego wyposazenia do czasu
ostatecznego, protokdlarnego odbioru obiektu przez Zamawiajgcego po
zakonczeniu remontu.

4. W zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapewnia
na remontowanych statych znakach nawigacyjnych warunki zgodne
z obowigzujgcymi przepisami BHP, P- poz. oraz ochrony srodowiska.

§4

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze stawy o ktérych mowa w §1 ust.1 stanowig state
oznakowanie nawigacyjne, majgce istotne znaczenie dla bezpieczenstwa zeglugi
na torze wodnym SwinoujScie — Szczecin. Zamawiajgcy na czas remontu
zobowigzuje sie dostosowal prace urzgdzen nawigacyjnych w sposob
umozliwiajgcy realizacje prac remontowych.
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2. Zamawiajgcy zapewni transport drogg wodng materiatdw budowlanych i sprzetu
do Stawy dolnej nabieznika Mankéw z Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Szczecinie, przez okres 10 dni roboczych liczgc od daty przekazania obiektéw
do remontu. Zamawiajgcy nie zapewnia recznego przetadunku materiatow
budowlanych i sprzetu.

§5

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcg w
trakcie realizacji przedmiotu umowy sa:

1) Marcin Lenartowicz — Kierownik Oddziatu Technicznego BONn
tel. 91 44 03 334

2) Ireneusz Nerlo — St. Inspektor Oddziatu Technicznego BONn
tel. 91 44 03 335

2. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu umowy muszg by¢ uzgodnione w
formie pisemnej z Zamawiajgcym.

3. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczgcych wykonywania
przedmiotu umowy jest upowazniony:

§6

1. Wszystkie odbiory niezbedne dla potwierdzenia prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy bedg organizowane przez Wykonawce i przeprowadzane
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.

2. Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 z pozn. zm. ) przy wykonywaniu robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie aprobaty
techniczne. Na podstawie art. 2laustawyPrawo Budowlane, przed
rozpoczeciem prac remontowych Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne W wWysokosci:

(SIOWNIE e ) zgodnie
z ofertg Wykonawcy z dnia ........ stanowigca zatgcznik nr 3 niniejszej umowy,
w tym:
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1) za remontu Stawy dolnej nabieznika Mankow, wynagrodzenie umowne

W WYSOKOSCI: ..o ztote + 0 % podatku VAT
(StOWNIE:. . . )
zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ........ stanowigca zatgcznik nr 3

niniejszej umowy.

2) za remont Stawy dolna nabieznika Domance, wynagrodzenie umowne

W WYSOKOSCI: ..o ztote + 0 % podatku VAT
(StOWNIE: . . e )
zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ........ stanowigca zatgcznik nr 3

niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku
od towardw i ustug (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 p6zn.zm.) ustugi objete
niniejszg umowa korzystajg ze stawki 0% VAT.

2. Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi¢ bedzie protokot odbioru
czesciowego po zakonczeniu remontu kazdego z wymienionych w § 1 pkt. 1
znakow lub protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przyjety
i podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
Wykonawcy.

3. Naleznos¢ z tytulu wykonania przedmiotu umowy zostanie uregulowana
przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni
liczgc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje robocizne oraz koszty
materiatdbw i sprzetu technicznego koniecznego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Na wykonanie robo6t dodatkowych, ktorych Zamawiajgcy nie mogt wczesniej
przewidzie¢, Wykonawca musi uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego.
Ich realizacja bedzie mozliwa po podpisaniu odrebnej umowy o wykonanie
prac dodatkowych.

6. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprzednie przedtozenie
przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci
pisemnego oswiadczenia zlozonego przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, ktérego tres¢ bedzie potwierdzata fakt otrzymania naleznego tym
podmiotom wynagrodzenia.

§8
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

2. Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT — numer identyfikacji podatkowe]
(NIP) 852-04-09-053.

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytutu prowadzenia niewtasciwej
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dokumentaciji dla potrzeb podatku od towardw i ustug (VAT).

4. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych :
1) wadliwym wystawieniem faktury VAT;
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawione] na rzecz
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy;
3) réznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§9

W zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapewnia
na remontowanych statych  znakach  nawigacyjnych  warunki  zgodne
z obowigzujgcymi przepisami BHP, P- Poz oraz ochrony srodowiska.

§ 10
Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowane beda:

1) odbiory czesciowe: robot ulegajgcych zakryciu lub zakohczenia remontu jednego
z wymienionych w §1 pkt. 1 statych znakéw nawigacyjnych, dokonany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy w uzgodnionym
przez strony terminie, zakonczony przyjeciem i podpisaniem protokétu z odbioru
czesciowego.

2) odbior ostateczny, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonania catosci robot
objetych umowa, dokonany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, oraz Wykonawcy w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy o zakonczeniu prac, zakonczony przyjeciem i podpisaniem protokotu
z odbioru ostatecznego.

§ 11

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy witasnymi sitami. W przypadku zamiaru
zatrudnienia podwykonawcow wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiajgcego
oraz przestrzeganie nizej okreslonych zasad.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca przed zawarciem umowy O
podwykonawstwo ktérej przedmiotem bedg roboty budowlane, rozumiane
zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pdzn. zm.), zobowigzany
bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Po przedtozeniu projektu, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy moze w terminie
14 dni zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku
gdy przewiduje on termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy anizeli okreslony
w ust. 8.
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4.

1

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, o ktdérej mowa
w ust. 2, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w ust. 3 moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo okreslonej w ust. 2 w przypadkach okreslonych w ust. 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

. W przypadku okreslonym w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust.8 Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§12

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2) za opoOznienie wykonania przedmiotu umowy - w  wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia, liczagc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone w § 11
ust. 2 lub projektu zmian tej umowy — wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
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3.

6) za brak przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie okreslonym w § 11 ust. 7

— 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze Stron wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z zastrzezeniem ust.5.

W sytuacjach, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie
pokryjg szkody lub gdy szkoda powstata w wyniku zdarzen za ktére nie
przewidziano kar umownych, Stronom przystugujg roszczenia odszkodowawcze
na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym — odpowiednio prawo
do odszkodowania uzupetniajgcego lub odszkodowania pokrywajgcego catosé
szkody.

Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie umowy.

5. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku gdy okolicznosci uzasadniajgce naliczenia kar umownych bedag
dotyczyly tylko jednego z zadan okreslonych w § 1 umowy, podstawg naliczenia
kar umownych bedzie wartos¢ wynagrodzenia przewidzianego za te zadanie,
okreslonego w § 7 ust. 1.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy,

2.

zobowigzujgc sie jednoczesnie, ze roboty objete umowg wykona zgodnie
z opisem przedmiotu umowy, przedmiarem rob6t oraz normami
technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych ich wartosc.

Okres gwarancji na wykonane roboty ustala sie:

1) na zastosowane farby i inne materiaty - 36 miesiecy od daty odbioru
ostatecznego;

2) na wykonane roboty - 24 miesigce od daty odbioru ostatecznego.

3. W zwigzku z ustalonym okresem gwarancji Strony ustalajg, ze okres rekojmi

zostaje okreslony:

1) dla zastosowanych farb - na 39 miesiecy, tzn. o 3 miesigce ponad okres
gwaranciji,

2) na wykonane roboty - na 27 miesiecy, tzn. o 3 miesigce ponad okres
gwaranciji.
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§14

Wszystkie zmiany i uzupetnienia w tekscie niniejszej umowy mogg by¢ dokonane
jedynie za zgodg obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczegodlnosci ustawy:

1) Kodeks Cywilny,
2) Prawo budowlane,
3) Prawo zamoéwien publicznych
§ 16
1. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedzie rozstrzyga¢ sad
powszechny miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
Zatgcznik nr 1 : Opis przedmiotu umowy,
Zatgcznik  nr 2 : Przedmiar robot,
Zatgcznik nr 3 : Oferta cenowa, sporzgdzona na formularzu ofertowym
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SIWZ.
§18
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych

jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy
Opis przedmiotu umowy

REMONT STALYCH ZNAKOW NAWIGACYJNYCH

CPV 45213340-8

6. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest remont stawy dolnej nabieznika ,MANKOW” i
stawy dolnej nabieznika ,DOMANCE”

4) Opis znakéw nawigacyjnych.

a) Stawa dolna nabieznika ,MANKOW” — dojazd do obiektu wytgcznie
drogg wodna.

Lokalizacja: 625 m na wschod od osi toru wodnego, na 43.130 km drogi wodnej
Swinoujscie - Szczecin , na lgdzie statym, na SE brzegu Roztoki Odrzanskiej, na
skraju pola refulacyjnego Mankéw.
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Cylindryczna konstrukcja stalowa s$rednicy @ 2,50 m wysokosci 12,00 npm
zakonczona laterng z dwiema galeryjkami i stozkowym dachem. Pomalowana w
czesci goérnej na kolor czerwony (RAL 3020), a w dolnej kolor biaty (RAL9003).
Obiekt zbudowany zostat w 1926 roku w ramach modernizacji toru wodnego.

Cokoét betonowy w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach 7,00 x 3,50 wysokosci
ponad poziom terenu ok. 1,00 m, posadowiony na drewnianych palach Srednicy 35
cm, zabitych na gtebokos¢ 7,5 m ponizej poziomu wody. Cylinder wiezy zamocowany
jest do fundamentu osmioma Srubami @ 45 mm. Elementy konstrukcji tgczone sg
nitami.

b) Stawa dolna nabieznika ,Domance” — dojazd do obiektu wytgcznie
drogg lgdowa.

Lokalizacja na 50,190 km toru wodnego Swinoujécie — Szczecin , 440 m na NE
brzegu ,Polickie tgki” na lgdzie statym.

Cylindryczna wieza stalowa srednicy 2,50 m, wysokosci 14,80 m zakonczona laterng
z dwoma galeryjkami i stozkowym dachem. Pomalowany w czesci gérnej na kolor
czerwony (RAL 3020) a w czesci dolnej kolor biaty (RAL 9003). Obiekt zostat
zbudowany w 1927 roku.
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Stawa posadowiona na cokole betonowym w ksztatcie prostopadtoscianu o
wymiarach 5,00 x 5,00 x 0,57 posadowiona na palach wbitych na gtebokos$¢ 10,70 m.
Cylinder wiezy zamocowany jest do cokotu srubami M18 po cztery sztuki w kazdym z
osimi wregow pionowych ptaszcza konstrukcji potaczonych z katownikami
zabetonowanymi w bloku fundamentowym. Po stronie zewnetrznej ptaszcza do
fundamentu przylega kotnierz z kgtownika 110x110x10. Elementy wiezy tgczone sg
nitami.

5) Stan_techniczny stawy dolnej nabieznika Mankéw i stawy dolnegj
nabieznika Domance

Bloki fundamentowe staw majg liczne, powierzchniowe rysy i pekniecia, odpryski a
powierzchnia porosnieta drobng roslinnoscig ( mchy, kepy traw). Konstrukcja stalowa
staw ogolnie w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje uszkodzen mechanicznych
lub zniszczen powodowanych przez korozje. Wiasciwa ocena bedzie mozliwa po
wykonaniu czyszczenia strumieniowo — sciernego obiektow, po demontazu blach
pomostowych nalezy spodziewacC sie, ze wsporniki podtrzymujgce galeryjki oraz
niektore prety konstrukcji kratowe] nie sg uszkodzone przez korozje. Na poszyciu
szybow komunikacyjnych wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 mm sg miejsca
przerdzewiate lub Zle wykonane naprawy w latach minionych.

6) Zakres prac remontowych

a) Konstrukcja stalowa i malowanie
Demontaz zniszczonych (uszkodzonych) elementéw kratowej konstrukcji stalowej wg
zasady jeden element zdemontowany — nowy zamontowany w to miejsce. Przed
montazem nalezy zabezpieczy¢ potgczenia antykorozyjnie. Do tgczenia elementow
konstrukcji stalowej wczesniej nitowanych uzy¢ $rub ocynkowanych klasy 8.8
zabezpieczone przed samoodkrecaniem.
Demontaz blach pomostowych na galeryjkach.
W miejsce blach na pomostach galeryjek zastosowacC kraty pomostowe typu
Mostostal lub blachy stalowe, ryflowane, perforowane mocowane na sSruby z
wykorzystaniem istniejgcych otworow montazowych. Przed montazem blach miejsca
montazu i blachy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wyciecie zniszczonych fragmentéw poszycia szybu komunikacyjnego, dopasowanie
tat z blachy o grubosci identycznej jak w elemencie rodzimym, spawanie z obu stron.
Potgczenie szybu komunikacyjnego z laterng stawy Domance jest w znacznym
stopniu zniszczone przez korozje, nalezy wymontowaé poszczegdine elementy i w
zaleznosci od stopnia zniszczenia wymieni¢ na nowe lub po naprawie zamontowac w
miejsce demontazu, wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie
technologia przyjetg dla catego obiektu. Wymiany nalezy dokona¢ wedtug zasady
jeden element wymontowany nowy zamontowany w t0 samo miejsce, a W razie
koniecznos$ci zastosowac¢ dodatkowe wzmocnienia konstrukcji, w miejsce wycietych
nitdbw zastosowaé $ruby klasy 8.8 cynkowane o $rednicy dostosowanej do otwordw.
W miejscach fgczenia blach poszycia z konstrukcja szkieletowg stawy zastosowac
Sruby, ktére bedg przypominaty ksztalttem potgczenie nitowane.
Naprawa swietlikow — bulaje okretowe (wymiana szyb, uszczelek, zawiasow).
Demontaz drzwi typu okretowego i ich naprawa polegajgca na wymianie poszycia lub
fragmentéw, wymiana uszczelek, zamkéw, zawiasow.
Czyszczenie strumieniowo — Scierne do stopnia SA 2,5 wszystkich stalowych
wewnetrznych zewnetrznych elementow konstrukcji stawy.
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Metalizacja natryskowa cynkiem zewnetrznej powierzchni stawy o grubosci powtoki
160 my. Metalizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-ISO 22063 i PN-H 04684.
Natryskiwanie moze by¢ prowadzone w warunkach, w ktorych nie nastgpi skraplanie
wody na powierzchni przeznaczonej do powlekania, to znaczy, gdy temperatura
pokrywanej powierzchni jest, o co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Okres miedzy przygotowanie powierzchni do natrysku, a samg operacjg nie powinien
przekroczy¢ 4 godzin w warunkach suchej, otwartej przestrzeni. Grubo$¢é powtoki
metalizacyjnej powinna wynosi¢ 160 ym. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli
i prowadzenia rejestru obejmujgcego temperature powietrza, temperature podioza,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza, ponadto kontrola czasu od zakonczenia procesu
czyszczenia do natozenia powtoki metalizacyjnej oraz do jej uszczelnienia.
Doszczelnianie powierzchni cynkowanych farbami przeciwrdzewnymi z datkiem 20%
rozcienczalnika. Grubos¢ powtoki 40 pm. Na koniec dnia roboczego catg
oczyszczong strumieniowo — Sciernie i ocynkowana powierzchnie nalezy
zabezpieczyc farbg antykorozyjng przed powstaniem korozji wtérnej.

Malowanie farbami dwusktadnikowymi, grubopowtokowymi, natryskiem
bezpowietrznym.

Grubos¢ powtoki antykorozyjnej - doszczelnienie 40 um.

Powioka podktadowa 80 um.

Powtoka nawierzchniowa grubosci 80 um.

Dla utatwienia kontroli prac malarskich naktadane warstwy nalezy zrdéznicowac
kolorystycznie, barwy nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem
do malowania.

Malowanie  farbami  grubo  powtokowymi  nawierzchniowymi,  natryskiem
bezpowietrznym. Stosujgc kolory farb:

Czarny - RAL 9005

Biaty - RAL 9003

Czerwony - RAL 3020

b) Wnetrze znaku
Czyszczenie strumieniowo - $cierne catej powierzchni wewnagtrz znaku, wymiana lub
naprawa  bulajéw, czyszczenie i udroznienie  kratek  wentylacyjnych
z zabezpieczeniem otworéw siatkg przeciw owadom, do zabezpieczenia
antykorozyjnego zastosowac farby o duzej zawartosci wypetniaczy metalicznych,
farby nawierzchniowe gwarantujgce wieloletni okres trwatosci
0 kolorze jasno szarym RAL 7001.
Whnetrze laterny, w ktorej umieszczone jest Swiatto nawigacyjne pomalowac farbg
w kolorze czarnym matowym.

c) Fundament
Skucie z bloku fundamentowego warstwy betonu o grubosci zapewniajgcej usuniecie
czesci zmurszatej, luznej, popekanej, szacunkowa grubos¢ to 10 — 15 cm. Blok
fundamentowy nalezy przygotowa¢ do wykonania obmuréwki z cegty klinkierowe;.
Dla poprawienia przyczepnosci nalezy stosowacC preparaty szczepne, Kkotwy z
pretow stalowych @ 6 mm rozstawiane, co 40 cm, w co drugiej warstwie, wklejane w
beton rodzimy na klej typu Hillti. Ptyta naziomu wykonana z betonu C45/50 W6 F75
zbrojonego siatkg o oczkach 10x10cm z pretow stalowych @ 8 mm, krawedzie ptyty
zaopatrzone w kapinos zabezpieczajgcy cegly przed zaciekami. Dla zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z ptyty zastosowac spadek 1 — 2% w
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kazdym kierunku. Cato$¢ zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobizujgcym. Dla poprawienia
bezpieczenstwa podczas wchodzenia na blok fundamentowe wykonaé schody
z poreczg szerokosci 80 cm. W przypadku stawy Mankéw schody nalezy wykonac z
gornym podestem utatwiajgcym dojscie do drzwi wejsciowych stawy.

Wokét blokéw fundamentowych obu staw wykonac opaski betonowe szerokosci 0,9
m, grubosci 10 cm, zachowujgc 1% spadek od bloku fundamentowego. Dopuszcza
sie uzycie jako podktadu pod wylewke betonowg gruzu betonowego, ktéry powstat
podczas remontu blokéw fundamentowych.

7. Prowadzenie roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z ustaleniami
umowy, sztukg budowlang, za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych
robét, za zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi, dbanie o fad i porzgdek w miejscu wykonywania prac oraz
jego otoczeniu.

7) Przekazanie obiektéw Wykonawcy robét.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy obiekt wraz z przylegtym terenem
na czas realizacji prac renowacyjnych, przy czym protokét przekazania zostanie
sporzgdzony dla kazdego znaku nawigacyjnego oddzielnie. W przypadku
konieczno$ci wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze dla wiasnych
potrzeb w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt Wykonawcy. Od chwili
przejecia Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu i jego wyposazenie do
chwili ostatecznego, protokdlarnego odbioru.

8) Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania wszystkich przepisow prawnych w zakresie BHP, ochrony srodowiska,
a szczegolnie w zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszczeniami, zapyleniem
i hatasem.

9) Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

- mozliwo$¢ upadku pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- utopienie;

- niewlasciwy sposdb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg
budowlang;

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg
budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem pradem, itp.;
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- kolizje $srodkéw transportu na placu budowy;

- zatrucie, poparzenie, bagdz inne uszkodzenia ciata wynikajgce
z postugiwania sie materiatami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami
podanymi w karcie charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie o0sOb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem
budowlanym, na terenie budowy.

10)Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowacé pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac,
zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypominac¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robdt, ktore
bedg wykonywacé. Do pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizaciji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi byC¢ zapewnione przestrzeganie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu MPIiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 roku (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 169, poz.1650 z p6zn.zm).

11)Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozehn podczas
realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie
nastepujgcych srodkow zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podreczne znajdujgce sie
w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikow w srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér
ochronny, rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie srodkoéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce
przed upadkiem z wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia
i 0znaczenia wykopow etc.

- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu
dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego
przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia,
wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do osob, ktérych przebywanie jest konieczne
dla procesu budowy;

- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu
niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzgadzen, bhp,
pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt
budowlanych  (nadz6r budowlany), zlecenie wykonania projektow
wykonawczych.
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12)Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich
likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego.
Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika
budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy). W
tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w
,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony
przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.). Zakres i forme ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie
zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w
ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub wspolnego zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych.

8. Warunki finansowania

1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z § 7 umowy
stanowigcej Zatacznik nr 8 do SIWZ (wzér umowy);

2) Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkédw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia.

9. Dostepnos¢ dokumentéw przetargowych

Dokumenty przetargowe t.j. SIWZ wraz z zatgcznikami znajdujg sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego, adres podany jest w ogtoszeniu o zamdwieniu.

10.Klauzule dodatkowe

1) Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg
musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosc tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem -—
harmonogram rob6ot musi by¢ zgodny 2z harmonogramem robot
Wykonawcy.

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.
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e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

3) W przypadku gdy Wykonawca nie spetni warunku okreslonego w pkt. 1)

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenie lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwie.
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Zatacznik nr 2 do umowy
Przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT
Stawa dolna nabieznika .,.Mankow”
l.p Podstawa | Opis i wyliczenia j-m poszcz razem
1. Konstrukcja stalowa (szyb komunikacyjny i laterna)
1.1 Montaz rusztowan
1. KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?
d.1.1. | 1604-04 +
kalk. wtasna 165,0 m? 165,00
Razem 165,00
2.2 Demontaz drzwi okretowych gérnych i dolnych i ich warsztatowa naprawa. Wymiana blach , uszczelek, zamkéw, naprawa
zawiasow, oczyszczenie, powtoki malarskie, ponowny montaz.
2. KNR 2-14 Demontaz drzwi okretowych 2 szt. ( wym 180x60 ) do | kg
d.2.2 | 1225-02 naprawy.
analogia 180 kg 180,00
Razem 180,00
3. KNR2-14 Montaz drzwi okretowych ( wym 180x60) i ich warsztatowa
d.2.2 | 0904-08 naprawa — wymiana blach, uszczelek, zamkéw. Naprawa
zawiasdw, czyszczenie , natozenie powtoki malarskiej, montaz.
180 kg 180,00
Razem 180,00
2.3. Demontaz perforowanych blach poktadowych wszystkich pomostéw wystepujacych na stawie
4. | KNR7-03 Demontaz montaz po naprawie perforowanych blach | t
d.2.3 | 0502-01 + poktadowych z wszystkich pomostéw wystepujacych na
Kalk. wtasna stawie.
2,98x0,004x7850 t 0,468
11,93x0,004x7850
Razem 0,468
2.4. Woyciecie skorodowanych fragmentow poszycia Scian szybu komunikacyjnego i laterny
5. KNR 2-14 Wyciecie  skorodowanych  fragmentéw  $cian  szybu
d.2.4. | 1229-01 komunikacyjnego i laterny. (Gru. Blachy 3 mm)
analogia Przyjeto 15 m?
15x1,5 m 22,500
Razem 22,500
2.5. Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentéw poszycia
6. KNR 4-01 Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentéw
d.2.5 1304-04 poszycia m.
6x(0,62x0,48x6)+(0,52x0,52x7)+(0,68x0,52x3) spoiny 28,385
Razem 28,385
2.6 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych i ich zabezpieczenie antykorozyjne
7. KNR7-12 Czyszczenie strumieniowo - Scierne. Konstrukcje
d.2.6. | 0107-01 petnosciennych, Sa 2 % Stan wyjsciowy — B
115,25+93,89 m? 209,14
Razem 209,14
8. KNR 0-25 Metalizacja natryskowa cynkiem konstrukcji stalowej stawy —
d.2.6. 0301-01 160 um
KNR 0-25
0301-05 93,89 m? 93,89
Razem 93,89
9. KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne konstrukcji petnosciennych
d.2.6. | 0105-01 115,25+93,89 m? 209,14
Razem 209,14
2.7. Malowanie konstrukcji natryskiem bezpowietrznym
10. KNR7-12 Malowanie farbg  dwuskfadnikowa do  gruntowania
d.2.7 0230-01 natryskiem bezpowietrznym — warstwa antykorozyjna -
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analogia doszczelnienie, 40um m? 209,14
115,25+93,89
Razem 209,14
11. KNR 7-12 Malowanie farbg dwusktadnikowg, grubopowtokowg
d.2.7. | 0230-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy podktadowej - 80um.
analogia 115,25+93,89 m? 209,14
Razem 209,14
12. KNR7-12 Malowanie farba dwusktadnikowa, grubopowtokowa
d.2.7. | 0233-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy nawierzchniowej - | m? 209,14
analogia 80um.
115,25+93,89
Razem 209,14
3. COKOL
3.1 Montaz instalacji odgromowej
13. KNR 2-14 Montaz instalacji odgromowej z ptaskownika 60x4 mm
d.3.1. | 0915-01 (2x4,5m)x 2=18kg kg 18,000
Razem 18,000
3.2. Obudowa bloku fundamentowego cegta klinkierowa, materiat nowy
14. KNR 2-14 Rozbidrka konstrukcji zelbetowych sposobem mechanicznym m3
d.3.2. | 1210-03 (5x3,5x0,15)+[(2x3,5%0,13)+(2x5,0x0,13)]x1,1 m?3 5,056
Razem 5,056
15. KNR 4-01 Uzupetnianie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek na
d.3.2. 0305-06 + zaprawie cementowej.
Kal. wtasna 2x5,0+2x3,5x1,1x0,13 m3 2,430
Razem 2,430
17. KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
d.3.2. | 0408-01 diamentowymi do osadzania pretéw @ 6 mm
300x30 cm 9000,000
Razem 9000,000
18. Kalkulacja Osadzenie na klej Hilti — RE500 pretéw @ 6 mm
d.3.2 wilasna 300 Szt. 300,000
Razem 300,000
3.3 Wykonanie nawierzchni betonowej na naziomie cokotu
19. KNR 2-14 Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na cokole, grubosci
d.3.3 0515-03 + 10— 15 cm z betonu C45/50 W6 F75
Kal. wtasna 5,25x3,75x0,125 m3 2,461
Razem 2,461
20. KNR 2-14 Zbrojenie @8 mm
d.3.3 0513-01 5,25x3,75x8,95 t 0,176
Razem 0,176
21. Kalkulacja Dylatacja nawierzchni
d.3.3 wtasna 9x2 m 18,000
Razem 18,000
22. KNR 2-14 Deskowanie krawedzi cokotu.
d.3.3 0503-02 2x5,24+2x3,75x0,4 m? 7,200
Razem 7,200
3.4 Pokrycie srodkiem hydrofobizujgcym naziomu cokotu oraz oblicowania bocznego
23. KNR 7-11 Zabezpieczenie $rodkiem hydrofobizujacym. m? 39,450
d.3.4 0101-01 5,25x3,75+2x5,25+2x3,75x1,10
Razem 39,450
4, WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
24, Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na akumulatory 1,000
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d.4.1 wtasna 1 kpl
Razem 1,000
25. Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na elektronike 1,000
wiasna
d.4.1 1 kpl
Razem 1,000
6. Naprawa swietlikow (bulaje okretowe)
26. Kalkulacja naprawa $wietlikdw (bulaje okretowe) szt 4,000
wiasna
d.4.1 4
4,000
Razem
7. Naprawa rynny i rury spustowe;j.
27. KNR 4-01 Naprawa rynien poétokragtych i skrzynkowych z blachy
szt 10,000
d.7.1 0528-01
analogia 10 szt
Razem 10,000
28. KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych nowych, okragtych z blachy
d.7.1 0534-01 miedzianej o $rednicy do 12 cm. M 2,000 2,000
Razem 2,000
8. Prace uzupetniajgce
29. KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej wokét i Sciezki od pomostu do
d.8.2 0213-01 stawy
5,25x2+3,75x2x0,9+10x09 m? 25,20
Razem 25,20
30. Kalkulacja Schody wejsciowe na blok fundamentowy stalowe, trzy stopnie
d.8.3 wiasna szerokosci 80 cm z porecza i podestem kpl 1,00
Razem 1,00
31. Kalkulacja Zabezpieczenie boczne przejscia z galeryjki dolnej na gérna
d.8.4. wtasna Kpl. 1,00
Razem 1,00
32. Kalkulacja Wykonanie toru kablowego wewnatrz stawy dtugosci 10 m
d.8.5 wtasna 10 Kpl 1,00
Razem 1,00
33. KNR4-01 Wykonanie bruzdy 15x15 cm w bloku fundamentowym i
d.8.1 210-08 + montaz rury ostonowej @ 110 karbowanej.
Kal. wtasna 5,0 m 5,00
Razem 5,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Stawa dolna nabieznika ..Domance”

| Opis i wyliczenia

l.p Podstawa j-m poszcz razem
1. Konstrukcja stalowa (szyb komunikacyjny i laterna)
1.1 Montaz rusztowan
1. KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?
d.1.1. | 1604-04 +
kalk. wtasna 165,0 m? 165,00
Razem 165,00
2.2 Demontaz drzwi okretowych gérnych i dolnych i ich warsztatowa naprawa. Wymiana blach , uszczelek, zamkow, naprawa
zawiasow, oczyszczenie, powtoki malarskie, ponowny montaz.
2. | KNR2-14 Demontaz drzwi okretowych 2 szt. ( wym 180x60 ) do | kg
d.2.2 | 1225-02 naprawy.
analogia 180 kg 180,00
Razem 180,00
3. KNR2-14 Montaz drzwi okretowych ( wym 180x60) i ich warsztatowa
d.2.2 | 0904-08 naprawa — wymiana blach, uszczelek, zamkéw. Naprawa
zawiaséw, czyszczenie , natozenie powtoki malarskiej, montaz.
180 kg 180,00
Razem 180,00
2.3. Demontaz perforowanych blach poktadowych wszystkich pomostéw wystepujacych na stawie
4. | KNR7-03 Demontaz perforowanych blach poktadowych z wszystkich | t
d.2.3 0502-01 + pomostow wystepujgcych na stawie.
Kalk. wtasna (7,3+10+3,6)x0,004x7850x0,75=
(7,3+10+3,6)x0,004x7850x0,75)/1000 t 0,539
Razem 0,539
2.4. Wyciecie skorodowanych fragmentéw poszycia $cian szybu komunikacyjnego i laterny
5. KNR 2-14 Woyciecie  skorodowanych  fragmentéw  Scian  szybu
d.2.4. | 1229-01 komunikacyjnego i laterny. (Gru. Blachy 3 mm)
Przyjeto 30 m?
[6x(1x2+1,5x2) 11,5 m 45,000
Razem 45,000
6. KNR 13-25 Demontaz elementéw przeznaczonych do wymiany
d.2.4. | 0803-05
kalk. wtasna | 500 kg 500,00
Razem 500,00
2.5 Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentéw poszycia
7. KNR 4-01 Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentéw
d.2.5 1304-04 poszycia. m.
1,03[6x(1x2+1,5x2) 11,5 spoiny 46,350
Razem 46,350
8. KNR 13-25 Montaz wymienianych elementéw konstrukcji o masie do
d.2.5 0803-11 30 kg
kalk. wtasna | 500 kg 500,00
Razem 500,00
2.6 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych i ich zabezpieczenie antykorozyjne
9. KNR7-12 Czyszczenie strumieniowo - Scierne. Konstrukcje
d.2.6. | 0107-01 petnosciennych, Sa 2 % Stan wyjsciowy — B
141,68+ 116,18 m? 257,86
Razem 257,86
10. KNR 0-25 Metalizacja natryskowa cynkiem konstrukcji stalowej stawy —
d.2.6. | 0301-01 160 um
KNR 0-25
0301-05 116,18 m? 116,18
Razem 116,18
11. KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne konstrukcji petnosciennych
d.2.6. | 0105-01 141,68+ 116,18 m? 257,86
Razem 257,86
2.7. Malowanie konstrukcji natryskiem bezpowietrznym
12. KNR7-12 | Malowanie farbg  dwusktadnikowa do gruntowania
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d.2.7 0230-01 natryskiem bezpowietrznym — warstwa antykorozyjna-
analogia doszczelnienie, 40um m? 257,86
141,68+ 116,18
Razem 257,86
13. KNR 7-12 Malowanie farbg dwusktadnikowg, grubopowtokowg
d.2.7. | 0230-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy podktadowej - 80um.
analogia 141,68+ 116,18 m? 257,86
Razem 257,86
14. KNR7-12 Malowanie farba dwusktadnikowg, grubopowtokowg
d.2.7. | 0233-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy nawierzchniowej - | m? 257,86
analogia 80um.
141,68+ 116,18
Razem 257,86
2.8 Wykonanie i montaz gotowych krat poktadowych obu pomostéw laterny.
15. KNR 2-14 Wykonanie i montaz gotowych krat poktadowych obu
d.2.8. | 0904-03 pomostow laterny.
Pomost gorny, dolny laterny kg 638,400
638,4
Razem 638,400
3. COKOL
3.1 Montaz instalacji odgromowej
16. KNR 2-14 Montaz instalacji odgromowej z ptaskownika 60x4 mm
d.3.1. | 0915-01 (2x4,5m)x 2=18kg ke 18,000
Razem 18,000
3.2. Obudowa bloku fundamentowego cegfa klinkierowa, materiat nowy
17. KNR 2-14 Rozbidrka konstrukcji zelbetowych sposobem mechanicznym m3
d.3.2. 1210-03 5x5x0,15+4x5x0,13x1,1 m3 6,610
Razem 6,610
18. KNR 4-01 Uzupetnianie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek na
d.3.2. | 0305-06 + zaprawie cementowe;j.
Kal. wtasna 4x5x0,13x1,1 m3 2,860
Razem 2,860
19. KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
d.3.2. | 0408-01 diamentowymi do osadzania pretéw @ 6 mm
300x30 cm 9000,000
Razem 9000,000
20. Kalkulacja Osadzenie na klej Hilti — RE500 pretéw @ 6 mm
d.3.2 wtasna 300 Szt. 300,000
Razem 300,000
3.3 Wykonanie nawierzchni betonowej na naziomie cokotu
21. KNR 2-14 Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na cokole, grubosci
d.3.3 0515-03 + 10 - 15 cm z betonu C45/50 W6 F75
Kal. wtasna 5,25x5,25x0,125 m3 3,445
Razem 3,445
22. KNR 2-14 Zbrojenie @8 mm
d.3.3 0513-01 5,25x5,25x8,95 t 0,246
Razem 0,246
23. Kalkulacja Dylatacja nawierzchni
d.3.3 wtasna 9x2 m 18,000
Razem 18,000
24,
d.3.3 KNR 2-14 Deskowanie krawedzi cokotu. m? 7,350
0503-02 5,25x4x0,35
Razem 7,350
3.4

Pokrycie srodkiem hydrofobizujgcym naziomu cokotu oraz oblicowania bocznego
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25.
d3.4 KNR 7-11 Zabezpieczenie $rodkiem hydrofobizujacym. m? 46,46
0101-01 5,25x5,25+4x5,24x0,9
Razem 46,46
4.
WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
26.
da.1l Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na akumulatory 1,000
wiasna
1 kpl
Razem 1,000
27.
d.4.1 | Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na elektronike 1,000
witasna
1 kpl
Razem 1,000
6.
Naprawa $wietlikdw (bulaje okretowe)
28.
d.4.1 Kalkulacja naprawa $wietlikow (bulaje okretowe) szt 4,000
witasna
4
4,000
Razem
7.
Naprawa rynny i rury spustowe;j.
29.
d.7.1 KNR-w4-01 Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy szt. 7,000
0528-01 7
Razem 7,000
30. KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych nowych, okragtych z blachy
d.7.1 0534-01 miedzianej o $rednicy do 12 cm. M 2,000 2,000
Razem 2,000
8. Prace uzupetniajgce
31. Kalkulacja Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych, h 1,5
d.8.1. wtasna 4x5 mb 20,00
Razem 20,00
32. KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej wokét budowli
d.8.2 0213 -01 5,25x4x0,9 m? 18.90
Razem 18,90
33. Kalkulacja Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wys 183 cm
d.8.1 wiasna nyloford na stupkach stalowych z podmuréwkg, bramka szer.
90 cm.
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7,0x7,0x1,83 | m? 89,67
RAZEM 89,67
34. Kalkulacja Schody wejsciowe na blok fundamentowy stalowe, trzy stopnie
d.8.3 wtasna z poreczg szerokosci 80 cm kpl 1,00
Razem 1,00
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT
Stawa dolna nabieznika ..Mankow”

| Opis i wyliczenia

l.p Podstawa jom poszcz razem
1. Konstrukcja stalowa (szyb komunikacyjny i laterna)
1.1 Montaz rusztowan
1. KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?
d.1.1. | 1604-04 +
kalk. wtasna 165,0 m? 165,00
Razem 165,00
2.2 Demontaz drzwi okretowych gérnych i dolnych i ich warsztatowa naprawa. Wymiana blach , uszczelek, zamkéw, naprawa
zawiasow, oczyszczenie, powtoki malarskie, ponowny montaz.
2. | KNR2-14 Demontaz drzwi okretowych 2 szt. ( wym 180x60 ) do | kg
d.2.2 | 1225-02 naprawy.
analogia 180 kg 180,00
Razem 180,00
3. KNR2-14 Montaz drzwi okretowych ( wym 180x60) i ich warsztatowa
d.2.2 | 0904-08 naprawa — wymiana blach, uszczelek, zamkéw. Naprawa
zawiaséw, czyszczenie , natozenie powtoki malarskiej, montaz.
180 kg 180,00
Razem 180,00
2.3. Demontaz perforowanych blach poktadowych wszystkich pomostéw wystepujgcych na stawie
4. | KNR7-03 Demontaz montaz po naprawie perforowanych blach | t
d.2.3 0502-01 + poktadowych z wszystkich pomostéw wystepujacych na
Kalk. wtasna stawie.
2,98x0,004x7850 t 0,468
11,93x0,004x7850
Razem 0,468
2.4. Wyciecie skorodowanych fragmentéw poszycia $cian szybu komunikacyjnego i laterny
5. KNR 2-14 Wyciecie  skorodowanych  fragmentéw  Scian  szybu
d.2.4. | 1229-01 komunikacyjnego i laterny. (Gru. Blachy 3 mm)
analogia Przyjeto 15 m?
15x1,5 m 22,500
Razem 22,500
2.5 Spawanie nakfadek z blachy w miejscu wycietych fragmentow poszycia
6. KNR 4-01 Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentéw
d.2.5 1304-04 poszycia m.
6x(0,62x0,48x6)+(0,52x0,52x7)+(0,68x0,52x3) spoiny 28,385
Razem 28,385
2.6 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych i ich zabezpieczenie antykorozyjne
7. KNR7-12 Czyszczenie strumieniowo - Scierne. Konstrukcje
d.2.6. | 0107-01 petnosciennych, Sa 2 % Stan wyjsciowy — B
115,25+93,89 m? 209,14
Razem 209,14
8. KNR 0-25 Metalizacja natryskowa cynkiem konstrukcji stalowej stawy —
d.2.6. | 0301-01 160 um
KNR 0-25
0301-05 93,89 m? 93,89
Razem 93,89
9. KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne konstrukcji petnosciennych
d.2.6. | 0105-01 115,25+93,89 m? 209,14
Razem 209,14
2.7. Malowanie konstrukcji natryskiem bezpowietrznym
10. KNR7-12 Malowanie  farbg  dwusktadnikowg do  gruntowania
d.2.7 0230-01 natryskiem bezpowietrznym — warstwa antykorozyjna -
analogia doszczelnienie, 40um m? 209,14
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115,25+93,89
Razem 209,14
11. KNR 7-12 Malowanie farba dwusktadnikowa, grubopowtokowa
d.2.7. | 0230-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy podktadowej - 80um.
analogia 115,25+93,89 m? 209,14
Razem 209,14
12. KNR7-12 Malowanie farba dwusktadnikowa, grubopowtokowa
d.2.7. | 0233-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy nawierzchniowej - | m? 209,14
analogia 80um.
115,25+93,89
Razem 209,14
3. COKOL
3.1 Montaz instalacji odgromowej
13. KNR 2-14 Montaz instalacji odgromowej z ptaskownika 60x4 mm
d.3.1. 0915-01 (2x4,5m)x 2=18kg kg 18,000
Razem 18,000
3.2. Obudowa bloku fundamentowego cegta klinkierowa, materiat nowy
14. KNR 2-14 Rozbidrka konstrukcji zelbetowych sposobem mechanicznym m3
d.3.2. | 1210-03 (5x3,5x0,15)+[(2x3,5x0,13)+(2x5,0x0,13)]x1,1 m?3 5,056
Razem 5,056
15. KNR 4-01 Uzupetnianie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek na
d.3.2. 0305-06 + zaprawie cementowej.
Kal. wtasna 2x5,0+2x3,5x1,1x0,13 m3 2,430
Razem 2,430
17. KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
d.3.2. | 0408-01 diamentowymi do osadzania pretéw @ 6 mm
300x30 cm 9000,000
Razem 9000,000
18. Kalkulacja Osadzenie na klej Hilti — RE500 pretéw @ 6 mm
d.3.2 witasna 300 Szt. 300,000
Razem 300,000
3.3 Wykonanie nawierzchni betonowej na naziomie cokotu
19. KNR 2-14 Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na cokole, grubosci
d.3.3 0515-03 + 10— 15 cm z betonu C45/50 W6 F75
Kal. wtasna 5,25x3,75x0,125 m3 2,461
Razem 2,461
20. KNR 2-14 Zbrojenie @8 mm
d.3.3 0513-01 5,25x3,75x8,95 t 0,176
Razem 0,176
21. Kalkulacja Dylatacja nawierzchni
d.3.3 wtasna 9x2 m 18,000
Razem 18,000
22.
d.3.3 KNR 2-14 Deskowanie krawedzi cokotu. m? 7,200
0503-02 2x5,24+2x3,75x0,4
Razem 7,200
3.4
Pokrycie srodkiem hydrofobizujgcym naziomu cokotu oraz oblicowania bocznego
23.
d.3.4 KNR 7-11 Zabezpieczenie $rodkiem hydrofobizujgcym. m? 39,450
0101-01 5,25x3,75+2x5,25+2x3,75x1,10
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Razem 39,450
4,
WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
24, Kalkulacja
u'ad Kupno i montaz obudowy na akumulatory 1,000
wiasna
d.4.1 kpl
1
Razem 1,000
25. Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na elektronike 1.000
fasna )
da1 |V 1 kpl
Razem 1,000
6. Naprawa swietlikow (bulaje okretowe)
26. Kalkulacja naprawa $wietlikow (bulaje okretowe) st 4,000
wiasna
d4.1 4
4,000
Razem
7. Naprawa rynny i rury spustowe;j.
27. KNR 4-01 Naprawa rynien poétokragtych i skrzynkowych z blachy
d.7.1 0528-01 szt 10,000
analogia 10 szt
Razem 10,000
28. KNR 4-01
d.7.1 | 0534-01 Uzupetnienie rur spustowych nowych, okragtych z blachy | M 2,000 2,000
miedzianej o $rednicy do 12 cm.
Razem 2,000
8.
Prace uzupetniajgce
29. KNR 4-01
d.8.2 | 0213-01 o
Wykonanie opaski betonowej wokét i sciezki od pomostu do
stawy
5,25x2+3,75x2x0,9+10x09
m 25,20
Razem 25,20
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30. Kalkulacja
d.8.3 | wtasna Schody wejsciowe na blok fundamentowy stalowe, trzy stopnie kpl 1,00
szerokosci 80 cm z poreczg i podestem
Razem 1,00
31. Kalkulacja
d.8.4. | wtasna Zabezpieczenie boczne przejscia z galeryjki dolnej na gérna Kpl. 1,00
Razem 1,00
32. Kalkulacja Wykonanie toru kablowego wewnatrz stawy dtugosci 10 m
d.8.5 wiasna 10 Kpl 1,00
Razem 1,00
33. KNR4-01 Wykonanie bruzdy 15x15 cm w bloku fundamentowym i
d.8.1 210-09 + montaz rury ostonowej @ 110 karbowanej.
Kal. wtasna 5,0 m 5,00
Razem 5,00
PRZEDMIAR ROBOT
Stawa dolna nabieznika ,,Domance”
l.p Podstawa | Opis i wyliczenia j-m poszcz razem
1. Konstrukcja stalowa (szyb komunikacyjny i laterna)
1.1 Montaz rusztowan
1. KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?
d.1.1. | 1604-04 +
kalk. wtasna 165,0 m? 165,00
Razem 165,00
2.2 Demontaz drzwi okretowych gornych i dolnych i ich warsztatowa naprawa. Wymiana blach , uszczelek, zamkéw, naprawa
zawiasow, oczyszczenie, powtoki malarskie, ponowny montaz.
2. | KNR2-14 Demontaz drzwi okretowych 2 szt. ( wym 180x60 ) do | kg
d.2.2 | 1225-02 naprawy.
analogia 180 kg 180,00
Razem 180,00
3. KNR2-14 Montaz drzwi okretowych ( wym 180x60) i ich warsztatowa
d.2.2 | 0904-08 naprawa — wymiana blach, uszczelek, zamkéw. Naprawa
zawiaséw, czyszczenie , natozenie powtoki malarskiej, montaz.
180 kg 180,00
Razem 180,00
2.3. Demontaz perforowanych blach poktadowych wszystkich pomostéw wystepujacych na stawie
4. | KNR7-03 Demontaz perforowanych blach poktadowych z wszystkich | t
d.2.3 0502-01 + pomostow wystepujacych na stawie.
Kalk. wtasna (7,3+10+3,6)x0,004x7850x0,75=
(7,3+10+3,6)x0,004x7850x0,75)/1000 t 0,539
Razem 0,539
2.4. Wyciecie skorodowanych fragmentéw poszycia $cian szybu komunikacyjnego i laterny
5. KNR 2-14 Woyciecie  skorodowanych  fragmentéw  Scian  szybu
d.2.4. | 1229-01 komunikacyjnego i laterny. (Gru. Blachy 3 mm)
Przyjeto 30 m?
[6x(1x2+1,5x2) ]1,5 m 45,000
Razem 45,000
6. KNR 13-25 Demontaz elementdw przeznaczonych do wymiany
d.2.4. | 0803-05
kalk. wtasna | 500 kg 500,00
Razem 500,00
2.5. Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentéw poszycia
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7. KNR 4-01 Spawanie naktadek z blachy w miejscu wycietych fragmentow
d.2.5 1304-04 poszycia. m.
1,03[6x(1x2+1,5x2) ]1,5 spoiny 46,350
Razem 46,350
8. KNR 13-25 Montaz wymienianych elementdw konstrukcji o masie do
d.2.5 | 0803-11 30 kg
kalk. wtasna | 500 kg 500,00
Razem 500,00
2.6 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych i ich zabezpieczenie antykorozyjne
9. KNR7-12 Czyszczenie strumieniowo - Scierne. Konstrukcje
d.2.6. | 0107-01 petnosciennych, Sa 2 % Stan wyjsciowy — B
141,68+ 116,18 m? 257,86
Razem 257,86
10. KNR 0-25 Metalizacja natryskowa cynkiem konstrukcji stalowej stawy —
d.2.6. | 0301-01 160 um
KNR 0-25
0301-05 116,18 m? 116,18
Razem 116,18
11 KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne konstrukcji petnosciennych
d.2.6. | 0105-01 141,68+ 116,18 m? 257,86
Razem 257,86
2.7. Malowanie konstrukcji natryskiem bezpowietrznym
12. KNR7-12 Malowanie  farbg  dwusktadnikowg do  gruntowania
d.2.7 0230-01 natryskiem bezpowietrznym — warstwa antykorozyjna-
analogia doszczelnienie, 40pum m? 257,86
141,68+ 116,18
Razem 257,86
13. KNR 7-12 Malowanie farbg dwusktadnikowg, grubopowtokowg
d.2.7. | 0230-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy podktadowej - 80um.
analogia 141,68+ 116,18 m? 257,86
Razem 257,86
14. KNR7-12 Malowanie farbg  dwusktadnikowa, grubopowtokowa
d.2.7. | 0233-01 natryskiem bezpowietrznym warstwy nawierzchniowej - | m? 257,86
analogia 80um.
141,68+ 116,18
Razem 257,86
2.8 Wykonanie i montaz gotowych krat poktadowych obu pomostéw laterny.
15. KNR 2-14 Wykonanie i montaz gotowych krat poktadowych obu
d.2.8. | 0904-03 pomostow laterny.
Pomost gérny, dolny laterny kg 638,400
638,4
Razem 638,400
3. COKOL
3.1 Montaz instalacji odgromowej
16. KNR 2-14 Montaz instalacji odgromowej z ptaskownika 60x4 mm
d.3.1. 0915-01 (2x4,5m)x 2=18kg kg 18,000
Razem 18,000
3.2. Obudowa bloku fundamentowego cegta klinkierowa, materiat nowy
17. KNR 2-14 Rozbidrka konstrukcji zelbetowych sposobem mechanicznym m3
d.3.2. 1210-03 5x5x0,15+4x5x0,13x1,1 m3 6,610
Razem 6,610
18. KNR 4-01 Uzupetnianie cegtami klinkierowymi $cian lub S$cianek na
d.3.2. 0305-06 + zaprawie cementowej.
Kal. wtasna 4x5x0,13x1,1 m3 2,860
Razem 2,860
19. KNNR-W 3 Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
d.3.2. | 0408-01 diamentowymi do osadzania pretéw @ 6 mm
300x30 cm 9000,000
Razem 9000,000
20. Kalkulacja Osadzenie na klej Hilti — RE500 pretéw @ 6 mm
d.3.2 wtasna 300 Szt. 300,000
Razem 300,000
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3.3 Wykonanie nawierzchni betonowej na naziomie cokotu
21. KNR 2-14 Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na cokole, grubosci
d.3.3 0515-03 + 10— 15 cm z betonu C45/50 W6 F75
Kal. wtasna 5,25x5,25x0,125 m3 3,445
Razem 3,445
22. KNR 2-14 Zbrojenie @8 mm
d.3.3 0513-01 5,25x5,25x8,95 t 0,246
Razem 0,246
23. Kalkulacja Dylatacja nawierzchni
d.3.3 wtasna 9x2 m 18,000
Razem 18,000
24, KNR 2-14 Deskowanie krawedzi cokotu.
d.3.3 0503-02 5,25x4x0,35 m? 7,350
Razem 7,350
3.4 Pokrycie srodkiem hydrofobizujgcym naziomu cokotu oraz oblicowania bocznego
25. KNR 7-11 Zabezpieczenie srodkiem hydrofobizujgcym.
d.3.4 0101-01 5,25x5,25+4x5,24x0,9 m? 46,46
Razem 46,46
4, WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
26. Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na akumulatory
d.4.1 wtasna 1 kpl 1,000
Razem 1,000
27. Kalkulacja Kupno i montaz obudowy na elektronike
d.4.1 wtasna 1 kpl 1,000
Razem 1,000
6. Naprawa swietlikow (bulaje okretowe)
28. Kalkulacja naprawa $wietlikow (bulaje okretowe)
d.4.1 wtasna 4 szt 4,000
Razem 4,000
7. Naprawa rynny i rury spustowe;j.
29. KNR-w4-01 Naprawa rynien poétokragtych i skrzynkowych z blachy
d.7.1 0528-01 7 szt. 7,000
Razem 7,000
30. KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych nowych, okrggtych z blachy
d.7.1 0534-01 miedzianej o $rednicy do 12 cm. M 2,000 2,000
Razem 2,000
8. Prace uzupetniajgce
31. Kalkulacja Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych, h 1,5
d.8.1. wtasna 4x5 mb 20,00
Razem 20,00
d?ézz ggf_;‘__gi Wykonanie opaski betonowej wokdét budowli
5,25x4x0,9 m? 18.90
Razem 18,90
33. Kalkulacja
d.8.1 witasna
Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wys 183 cm
nyloford na stupkach stalowych z podmuréwka, bramka szer.
90 cm.
7,0x7,0x1,83
m? 89,67
RAZEM 89,67
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34,
d.8.3

Kalkulacja
wtasna

Schody wejsciowe na blok fundamentowy stalowe, trzy stopnie
z poreczg szerokosci 80 cm

kpl

1,00

Razem

1,00
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