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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne H ST 01 obejmują roboty hydrotechniczne 
związane z inwestycją: Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 
Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym, przy zlecaniu i realizacji Robót, należy ją rozpatrywać łącznie 
z ogólną specyfikacją ST 00.01 „ Wymagania ogólne”.  

1.2. Układ Specyfikacji Technicznych dla robót hydrotechnicznych 
Warunki wykonania, kontroli i odbioru dla poszczególnych asortymentów robót 
hydrotechnicznych zostały podane w następującym układzie: 

Warunki wykonania, kontroli i odbioru dla poszczególnych asortymentów robót 
hydrotechnicznych zostały podane w następującym układzie: 

Branża hydrotechniczna: 
H ST 01.01 - Roboty rozbiórkowe i ziemne 
H ST 01.02 - Roboty kafarowe i zakotwienia 
H ST 01.03 - Roboty betonowe i żelbetowe 
H ST 01.04 - Wyposażenie hydrotechniczne 
H ST 01.05 - Roboty czerpalne 

1.3. Określenia podstawowe 

Wszystkie sformułowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegółowych są 
obowiązujące na równi z wymaganiami Specyfikacji ST 00.01 – „Wymagania ogólne” 
oraz normami.  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji H ST 01.05. są zgodne z nomenklaturą, 
stosowaną w przywołanych normach, przepisach oraz w Ogólnej Specyfikacji ST 
00.01. 

 Głębokość akwenu – jest to pionowa odległość, mierzona pomiędzy 
charakterystycznym poziomem zwierciadła wody, a dnem akwenu 

 Dno akwenu – konfiguracja powierzchni dna, danego akwenu określona na 
podstawie planów sondażowych 

 Tolerancja bagrownicza – dopuszczalne przegłębienie dna w czasie robót 
czerpalnych, oznaczane jako tb=0,25m, dla gruntów zróżnicowanych, wewnątrz 
portów morskich 

 Sondaż – pomiar głębokości akwenu, przy pomocy sondy ręcznej lub echosondy 

 Głębokość techniczna Ht jest to suma największego zanurzenia kadłuba statku oraz 
wymaganego zapasu wody pod stopką statku (Ht=Tc+Rt). Dla akwenu objętego 
zakresem Robót głębokość techniczną określono na Ht=3,50 m. 

 Głębokość dopuszczalna Hdop – stanowi sumę głębokości technicznej (Ht) oraz 
rezerwy (Rp) na dopuszczalne przegłębienia dna, w trakcie całego okresu 
użytkowania konstrukcji. Dla akwenu objętego zakresem Robót Hd = 4,50 m. 

 Poziom morza – średni, wieloletni poziom Morza Bałtyckiego określa się w 
porównaniu z „zerem amsterdamskim” lub „zerem kronsztadzkim” przy czym „0”Kr = 
„0”A+0,08 m. W Dokumentacji Projektowej dotyczącej robót czerpalnych i umocnienia 
dna, zastosowano poziom odniesienia Amsterdam. 
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1.4. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją  
Specyfikacja H ST 01.05 obejmuje warunki realizacji robót czerpalnych związanych 
bezpośrednio z inwestycją. 

Podstawą techniczną do prowadzenia w/w robót stanowi Dokumentacja Projektowa, 
zalecenia Specyfikacji Technicznych, PZJ, uzgodnienia z Inwestorem oraz 
przywołane normy (PN) i przepisy. 

Zakres robót pokazano w Dokumentacji Projektowej.  

W/w elementy muszą być wykonane zgodnie z rozwiązaniami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjami, PZJ, przywołanymi normami oraz poleceniami Inżyniera. 

Dokładne ilości poszczególnych asortymentów robót wynikają z Dokumentacji 
Projektowej oraz z Przedmiarów Robót, podanych w dokumentach kontraktowych.  

1.5. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy 

Wymagania wobec Wykonawcy robót, zostały sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST 00.01. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót, objętych Kontraktem. 
Odpowiada też za terminowość oraz zgodność tych Robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normami polskimi (PN) i poleceniami 
Inżyniera. 

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie 
atesty, certyfikaty i świadectwa, jakości oraz dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.2. Materiały stosowane przy robotach czerpalnych 

Przy wykonywaniu Robót czerpalnych materiały nie występują. 

3.0. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót czerpalnych 

Do wykonania robót czerpalnych powinien być zastosowany następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt specjalistyczny: 
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 pogłębiarka chwytakowa 

 baza nurkowa 

 szalandy denno-klapowe 

 pontony 

 koparka na pontonie 

 holownik  

 sprzęt pływający do sondażu akwenu 

 pławy oznakowania nawigacyjnego rejonu robót 

Sprzęt budowlany związany z robotami czerpalnymi powinien odpowiadać pod 
względem typów oraz ilości, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod 
robót wykonanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Sprzęt powinien mieć aktualne uprawnienia i certyfikaty oraz musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera Budowy. 

Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz 
intensywności robót przewidywanych do realizacji. 

Sprzęt zainstalowany na jednostce pływającej musi być zamontowany w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo załogi, a elementy wysięgnikowe w czasie transportu 
opuszczone i zamocowane do podwozia. 

Sprzęt pływający powinien być codziennie po zakończeniu pracy, odholowany na 
uzgodnione miejsce swego postoju, do bazy sprzętu pływającego. 

4.0. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych na budowie środków transportu podano 
w Specyfikacji ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

Każdy asortyment robót ujęty oddzielną Specyfikacją Techniczną wymaga użycia 
specjalistycznego sprzętu i dodatkowo specjalistycznych środków transportu, 
charakterystycznego dla specyfiki omawianych robót.  

Ilość poszczególnych rodzajów środków transportu musi odpowiadać potrzebom 
Wykonawcy, w zależności od intensywności Robót, w danym okresie i być 
zaakceptowana przez Inżyniera. 

4.2. Roboty czerpalne 

Do wykonania robót pogłębiarskich, zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 
Projektowej, przewiduje się zastosowanie następującego, sprawnego technicznie 
i zaakceptowanego przez Inżyniera, środka transportu: 

 szaland klapowo-dennych, samobieżnych 

 holowników  

 pontonów 

 refuler 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią ilość sprzętu, przeznaczonego do 
transportu urobku z robót pogłębiarskich oraz sprzętu pogłębiarskiego. 

W/w środki transportu muszą spełniać wymagania techniczne i formalne, wynikające 
z przepisów o komunikacji na wodach portowych. 
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5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji „ST 00.01” „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z rozwiązaniami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych, PZJ, normach (PN) i poleceniach Inżyniera. 

5.2. Roboty czerpalne 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca powinien zbadać, czy pod dnem akwenu nie występują przeszkody  
stanowiące przeszkodę w wykonywaniu robót czerpalnych. W przypadku 
stwierdzenia przeszkód należy dno oczyścić przed rozpoczęciem prac.  

Ponadto: 

 wszystkie rzędne dotyczące dna, należy rozpatrywać w układzie Amsterdam 
(500) 

 oznakowanie nawigacyjne obszaru robót pogłębiarskich, jeśli okaże się 
konieczne należy uzgodnić z Urzędem Morskim w Szczecinie (oznakowanie 
wraz z projektem leży po stronie Wykonawcy) 

5.2.2. Zakres i tolerancje robót 

Zakres robót czerpalnych określony jest w Dokumentacji Projektowej.  

W basenie gospodarczym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego projektuje się 
wykonanie robót czerpalnych umożliwiających uzyskanie wymaganej głębokości 
technicznej przy nabrzeżach 

 

Parametry robót czerpalnych: 

 powierzchnia robót czerpalnych:  ok. 1624 m2, 

 kubatura robót czerpalnych:   ok. 3971 m3, 

 głębokość techniczna akwenu basenu:  -3,5 mA, 

 warunki wykonania prac czerpalnych: roboty czerpalne muszą zostać 
poprzedzone wydobyciem odpadów zalegających na dnie (m.in. gabarytowych 
odpadów metalowych, opon itp.) Po zakończeniu robót należy wykonać badanie 
czystości dna, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 
6 sierpnia 1998 r.) [8] tolerancja bagrownicza wynosi tb = 0,25m. Tolerancja 
bagrownicza określa wartość głębokości, o jaką dopuszcza się przegłębienie dna (od 
zakładanej głębokości technicznej) w czasie prowadzenia robót czerpalnych, aby 
uzyskać dno akwenu o rzędnych nie wyższych niż głębokość techniczna.  

5.2.3. Roboty pogłębiarskie 

a) Roboty pogłębiarskie należy wykonywać zgodnie z harmonogramem przy 
odpowiednich warunkach hydrometeorologicznych.  
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b) Należy stosować się do zaleceń, komunikatów oraz znaków ostrzegawczych, 
przeznaczonych dla żeglugi i rybołówstwa oraz do komunikatów Państwowego 
Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. 

c) Przed przystąpieniem do robót czerpalnych Wykonawca powinien wykonać badanie 
czystości dna pod kątem występowania przeszkód dla robót czerpalnych. 

d) Jeśli zajdzie taka konieczność miejsce prowadzenia Robót należy oznakować przy 
pomocy pław w sposób widoczny, uzgodniony z Kapitanatem Portu w Szczecinie. 

e) Robót czerpalnych nie można prowadzić  przy użyciu pogłębiarki ssącej.  

f) Przy samej budowli w pasie szerokości ok. 4,0 ÷ 6,0 m należy używać pogłębiarek 
chwytakowych lub koparek chwytakowych na pontonie.  

g) W przypadku powstania przegłębień większych niż wynosi tolerancja bagrownicza, 
Wykonawca zastosuje się do poleceń Inżyniera.  

h) Akwen, na którym wykonano roboty pogłębiarskie, należy przetrałować 
i przesondować, a plan sondażowy przekazać Inżynierowi. Podstawą do odbioru do 
odbioru wykonanych Robót czerpalnych będzie plan sondażowy wykonany przez 
Urząd Morski w Szczecinie. 

i) Po robotach czerpalnych, stalową ściankę szczelną nabrzeży należy oczyścić 
z przylegającego do niej gruntu. 

5.2.4. Usuwanie urobku 

Inwestor - Urząd Morski w Szczecinie - wskazuje miejsce odkładu urobku z robót 
czerpalnych na pole odkładu na wyspie Dębina lub w inne miejsce wybrane przez 
Wykonawcę (z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń). Ostateczna lokalizacja 
miejsca odłożenia urobku zależeć będzie od Wykonawcy robót. 

5.3. Wytyczne oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia 
robót 

 Konieczność i zakres wykonania oznakowania nawigacyjnego należy ustalić z 
Urzędem Morskim w Szczecinie 

 Wykonawca uzyska zgodę Urzędu Morskiego w Szczecinie na zajęcie akwenu. 

5.4. Warunki bezpieczeństwa 

Roboty należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnymi przepisami BHP oraz warunków 
wynikających z przepisów szczegółowych oraz z planu BIOZ. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady i wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót, podano w Specyfikacji Technicznej „ST 00.01” 
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów i robót 

Wykonawca musi zapewnić odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót na terenie i poza placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia 
Jakości (PZJ) 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
(PN) przez jednostki posiadające odpowiednie wyposażenie i uprawnienia 
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6.2. Kontrola i badania laboratoryjne 

 Kontrola i badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych 
cech materiałów, które będą zastosowane do realizacji niniejszego zadania 
inwestycyjnego, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki kontroli i badań Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Inżynierowi do wiadomości i zaakceptowania, w trybie 
określonym w PZJ 

 Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikiem 
kontroli, badań i pomiarów nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 
i SST oraz dokonać stosownych wpisów do Dziennika Budowy. 

 Kontrole i badania obejmują cały proces realizacji robót poczynając od momentu 
dostawy materiałów, aż do ukończenia robót. 

6.3. Kontrola jakości robót czerpalnych 

6.3.1. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 Pogłębienia dna akwenu do rzędnej nie wyższej niż głębokość techniczna 

 Wyprofilowania skarp podwodnych 

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie wykonania robót 

W czasie wykonywania robót pogłębiarskich jakość wykonania robót powinna być 
kontrolowana systematycznie poprzez prowadzenie pomiarów głębokości, w celu 
sprawdzenia: 

 czy roboty są prowadzone zgodnie z projektem 

 czy osiągnięto zamierzoną dokładność wykonania dna (tolerancja tb=0,25 m) 

 czy sposoby prowadzenia robót pogłębiarskich i wykonywania skarp nie 
naruszają stateczności mas ziemnych za skarpami i w pobliżu budowli 
hydrotechnicznych 

 czy akwen, na którym są prowadzone roboty czerpalne jest oznakowany zgodnie 
z wymaganiami Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Kontrolę należy wykonać metodą sondowania przy pomocy echosondy. Wynik 
sondowania należy przedłożyć Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.3. Bieżąca kontrola Inżyniera  

Kontrola ta obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich materiałów 
i elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów dostarczonych przez Wykonawcę robót. 

7.0. ROZLICZENIE ROBÓT 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia 
robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca z Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia Robót 
podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne procedury i zasady odbioru Robót podano w Ogólnej Specyfikacji ST 00.01. 

 Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
Robót pod względem ilości, jakości, wartości i zgodności 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inżynierowi wpisem do Dziennika Budowy, 
przekazując jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

 W czasie odbioru Robót należy sprawdzić jakość i zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 

 Do protokołu odbioru Robót czerpalnych należy dołączyć wyniki powykonawczych 
sondaż i atest czystości dna. Należy też dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika 
Budowy. 

 Komisja Odbioru wyznacza Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad i 
usterek. Usunięcie tych wad powinno być potwierdzone sondażem wykonanym przez 
Urząd Morski w Szczecinie.  Pierwszy sondaż do odbioru końcowego oraz badanie 
dna Urząd Morski wykona nieodpłatnie, natomiast sondaże i badanie dna po 
robatach poprawkowych wykonywane będą odpłatnie wg. obowiązujących stawek 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

 

9.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji ST 00.01 
oraz w Warunkach Kontraktowych 

 Płatność za wykonane Roboty danego asortymentu, należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów oraz badań laboratoryjnych 

 Zakres Wykonanych Robót ujętych w niniejszej Specyfikacji H ST 01.05 musi być 
zgodny z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inżyniera 

 W Cenie Umownej należy uwzględnić koszty wszystkich materiałów podstawowych i 
pomocniczych z wyjątkiem materiałów podanych w osobnych pozycjach. 

 Prace przygotowawcze i pomiarowe powinny być zawarte w kosztach pośrednich 

9.2. Cena Robót  

Cena robót obejmuje: 
1. Roboty czerpalne 
Cena obejmuje: 

 sprowadzenie i odprowadzenie niezbędnego sprzętu 
 wykonanie robót czerpalnych 
 wywóz urobku na pole odkładu na wyspie Dębina lub w 

inne miejsce wybrane przez Wykonawcę (z uzyskaniem 
wszelkich zgód i pozwoleń) 
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 sondaże robocze  
 niezbędne czynności i materiały pomocnicze 

Uwagi: 
1. Przy ustalaniu wartości Robót czerpalnych należy uwzględnić koszt 

materiałów i robót zasadniczych oraz wszystkich transportów, czynności, 
materiałów i robót pomocniczych niezbędnych do wykonania roboty 
opisanej w tej pozycji.  

2. Podane ilości robót w Dokumentacji Projektowej oraz w innych materiałach 
przetargowych należy traktować jako orientacyjne.  

10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne warunki związane ze stosowaniem norm oraz przepisów, zostały 
sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 00.01. 

Przy realizacji robót, objętych niniejszą H ST 01.05, należy stosować postanowienia 
i zalecenia norm związanych tematycznie oraz norm przywołanych w Dokumentacji 
Technicznej i Specyfikacjach, a w szczególności należy respektować wymagania 
poniższych przepisów: 

  

Dz. U 73. poz. 346 Rozporządzenie MTiGM z 6.07.93. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich 
i śródlądowych  

Dz.U. nr 55, poz. 498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń 
substancji, które powodują, że urobek jest 
zanieczyszczony. 

 
PN-S-02205:1998 
 

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania 
i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm i przepisów krajowych, 
związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji 
Projektowej oraz związanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do 
przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualność 
wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 

 


