



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/11/10

Szczecin, dnia 14.06.2010.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę trzech samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i przewozu 7 osób na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/11/10

Dnia 9 czerwca 2010r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:

1. W SIWZ określono termin realizacji zamówienia do 21 dni kalendarzowych, zważywszy na złożoność przedmiotu zamówienia a w szczególności wykonania zabudowy, niezależnego ogrzewania postojowego oraz skompletowania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jest terminem rażąco krótkim. Nadmieniam, iż proces produkcyjny pojazdu to minimum 90 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z powyższym, w trosce o umożliwienie wszystkim zainteresowanym złożenie oferty (takie rozwiązanie może bezpośrednio wpływać na atrakcyjność składanych ofert) na realizację przetargu wnoszę o modyfikację terminu realizacji i jego wydłużenie do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655. z późniejszymi zmianami) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający przygotowując się do realizacji przedmiotowego zamówienia dokonał rozeznania rynku w sprawie możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

Termin przyjęty przez Zamawiającego (21 dni kalendarzowych od podpisania umowy jest realnym terminem realizacji przedmiotowego zamówienia)

Zamawiający realizował wielokrotnie zamówienia o podobnym charakterze jak ogłoszony przetarg, stosując termin realizacji określony na 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy i nie miał problemów z realizacją tych zamówień z powodu wyznaczenia zbyt krótkiego terminu realizacji.

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Jacek Cichocki
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych