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1. OGQLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru roboét elektrycznych zwigzanych z remontem elewacji budynku Obwodu
Ochrony Wybrzeza Nowe Warpno, potozonego przy ul. Kilinskiego 5, 72-022 Nowe Warpno,
dz. nr 751/27, obreb Nowe Warpno 1. Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne,
itp. okreslone przez zamawiajagcego W specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji
technicznej maja na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego typu wilasciwosci
wymagac¢ bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowa¢ nie @orszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie budowlano-
wykonawczym, pod sankcjg uznania kazdej czgséci robot nie spetniajagcych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktorego Wykonawca wczesniej
uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakiejkolwiek czesci robot, a W szczegodlnosci wszedzie | zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiaggnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umow3.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspolne dla robot:
- Instalacja odgromowa

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST Specyfikacja Techniczna
Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
projekt budowlany budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

(dokumentacja techniczna) projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory,
modele, podreczniki obstugi i1 konserwacji oraz inne
podreczniki i1 informacje o podobnym charakterze, do
przedtozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce umowa lub
przepisy prawa.

Dokumentacja w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
powykonawcza
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Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Przedstawiciel oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji

Zamawiajacego klauzuli umowy oraz kazda osobe przez niego
upowazniong

Materialy wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do

wykonania robot zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem  budowlano-wykonawczym, zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Odbior czesciowy odbior majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z umowg
wykonanych elementéw robot w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilosci

Odbior koncowy odbidr przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robot 1
usunigciu usterek

Odpowiednia zgodnos¢ zgodno$¢  wykonywanych rob6t z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdot budowlanych

Polecenie Przedstawiciela wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajacego Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Roboty oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

Roboty stale oznaczaja roboty stale do realizacji zamowienia zgodnie z
umowg
Roboty tymczasowe oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza

sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot oraz usuni¢cia wszelkich wad

Roboty towarzyszace prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie
zaliczane do robodt tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza

Rysunki czg$¢  dokumentacji  budowlanej, ktéora  wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robot podczas budowy

1.

2.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w
zadowalajacym stanie, t0 na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow lub elementow robdt beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane 2z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i1 roboty, ktore nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji.

Projekt budowlano-wykonawczy

1.

2.

3.

Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Dokumentacj¢ techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120,
poz.1133/

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce 1 mieszczg
si¢ w kosztach poszczego6lnych elementéw robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot powinny by¢
wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zgodnos¢ robot z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacja techniczna

1.

2.

3.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze
standardami zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie budowlano-
wykonawczym.

Cechy materialow 1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji okre§la si¢ w celu uwzglgdnienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ale
mieszczace si¢ w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te
wartos$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatléw lub
elementow nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci srednich,
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4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
budowlang lub specyfikacja techniczng i wptyngto to na niezadowalajacg jakos$c
elementu robot, to takie materialy i roboty powinny by¢ odrzucone.
Koordynacja dokumentéw umownych
1. Projekt budowlano-wykonawczy (dokumentacja techniczna), oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja techniczna, sg istotnymi
elementami umowy 1 jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich
dokumentach
2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych
btedow lub brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejgcej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice
informacyjng. Tablica bedzie podawala informacje o budowie zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).)

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce¢ w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawcg.

Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnié
obshuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.

2. Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i1 zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakofczenia
umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:

a. date dostarczenia projektu budowlano-wykonawczego lub jej czesci,
b. date przekazania placu budowy Wykonawcy,
C. uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
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d. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
f. zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych,
g. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych
h. ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania probek,
zgloszenie zakonczenia robot,
. wyniki préob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
n. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na budowe,
b. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c. protokoty odbioru robot,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. 3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowigcych

o przyczynach zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno

spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw.

1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg robot lub moga wplywaé na sposéb
przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

3 — X

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej oraz prywatnej.
2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
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wilasnosci publicznej Iub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrebie placu
budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspolprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem ewentualnych robot
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i ultatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie W zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umows .

2. MATERIALY

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania
materiatdéw rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane §wiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wlasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robdt musza by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1 ZRODLA MATERIALOW
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Wszystkie  materialy powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela

Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne
materialu wymagane przepisami.

2.2 KONTROLA MATERIALOW

1.

2.

Wszystkie materialty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usuni¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakos$ci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z
materialem, a po wydaniu materiatlu z magazynu — w kierownictwie rob6t (budowy).
Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu skladowania (budowe) materialy i1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé
wpltyw na jako$§¢ wykonania robdt materialy 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny)
robot.

2.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

2.

3.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzglgdu na rodzaj materiatow, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury 1 wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony 1 stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa skladowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci
podtoza lub danych cze$ci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, podtek itp.)
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materialow, aparatow i1 urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowal¢ wymagania wynikajace ze
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5.

specjalnych wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatlowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla
przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki
organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1.

2.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy
sprzet nie odpowiadajagcy warunkom umowy i wymaganiom sformulowanym w
dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.

2.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie
ich jako$ci 1 przydatnosci do robét.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i1 przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng
na wstrzasy i drgania,

aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowal, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.,

W czasie transportu i skladowania kofice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i1 innymi wptywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj tasmg izolacyjng i
polanie zalewg bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
nalozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku
obwojow z tasmy przylepnej.

Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkow: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa

10
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kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bgbndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w
przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bgbnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogtly si¢ przetaczac; stawienie bebnow
Z kablami w skrzyni samochodu plasko (0§ begbna w pionie) jest zabronione; kreggi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- umieszczenie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywac za pomoca zurawia; swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie budowlano-
wykonawczym.

5.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie
raportOw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow 1 robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i1 inspekcje w ramach ceny
umownej.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdlowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien byé przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg¢$ci lub catosci robot bez
hamowania ich postgpu w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.1 Odbior czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy calkowicie roboty na wydzielonej czes$ci robot,
okreslonej w umowie, t0 moze on wystapi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajacego 0
dokonanie odbioru czesciowego.

7.2 Odbior robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie po6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robdt Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

7.3 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajacego
informujacego o catkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona
odbioru koncowego robot. Procedura odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna z
warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane i
Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robot.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbior koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakoSciowe] na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze powota¢ komisje odbioru zlozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujagcych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 4157-1:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cze$¢ 1: Budynki i czgsci Budynkow
2. PN-EN ISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cz¢$¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen
3. PN-EN ISO 4157-3:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczen -- Cze$¢ 3: Identyfikatory Pomieszczen
4. PN-EN ISO 6284:2001
Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchytek graficznych
5. PN-EN ISO 11091:2001
Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6. PN-B-01025:2004
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-Budowlanych
7. PN-B-01027:2002
Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach Zagospodarowania
dziatki lub terenu
8. PN-B-01029:2000
Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-Budowlanych
9. PN-I1SO 9836: 1997
Wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie - Okre$lanie 1 obliczanie wskaznikow
Powierzchniowych i kubaturowych
10. PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
11.PN-EN  12464-2:2008, PN-EN  12464-2:2008/Ap1:2009, PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010
Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.
12. PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-
1:2009
Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1. Zasady ogodlne.
Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3.Uszdzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia .
Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne W obiektach.
13. PN-EN 50341-1:2005
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 KV. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne. Specyfikacje wspolne.
14. PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym Od 1 kv (bez
zalgcznika S — strony 119-170)
15. N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
16. PN-IEC 60364-4-41: 2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia Bezpieczenstwa
- Ochrona przeciwporazeniowa.
17. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia Bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami Atmosferycznymi lub

taczeniowymi.
18. PN-1EC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor 1 montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
13
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19. PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace Specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne Lub/i basen natryskowy.
20. PN-1EC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace Specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
21. PN-EN 50122-1:2002
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki ochrony Dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego I uziemien.
22. PN-K-89000:1997
Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Tablice ostrzegawcze przed porazeniem Pradem
elektrycznym.
23. PN-K-91002:1997
Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdlne wymagania i metody badan.
24.PN-K-92002:1997
Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa 1 trolejbusowa. Wymagania.
25. PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace Specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
26. PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, Ustalanie
og6lnych charakterystyk, definicje.
27. PN-HD 60364-4-nnn:, PN-IEC 60364-4-nnn: Wedlug zalacznika Dz.U.2002.75.690
zezm.
Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczenstwa w obiektach Budowlanych.
28. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
29. PN-EN 50122-2
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze§¢ 2. Srodki ochrony Przed
oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych przez trakcj¢ Elektryczng pradu statego.
30. PN-EN 50163:2006, PN-EN 50163:2006/A1:2007, PN-EN 50163:2006/AC:2010
Zastosowania kolejowe. Napigcia zasilania systemow trakcyjnych.
31. PN-HD 308 S2:2007
Identyfikacja Zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
32. Uchwala Nr 170 Zarzadu ,,PKP Energetyka” Spotka z 0.0. Z dnia 16 czerwca 2004 r.
W sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczenstwavi higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii
potrzeb nie trakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP
Et-4). Zalacznik Nr 2 do uchwaty
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10. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

10.1 WSTEP
10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegdtowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem elewacji budynku Obwodu Ochrony
Wybrzeza Nowe Warpno, potozonego przy ul. Kilinskiego 5, 72-022 Nowe Warpno, dz. nr
751/27, obreb Nowe Warpno 1.

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montazowych
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1.3 ST.

10.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot wyszczegodlniony w przedmiarze robot:

- Montaz uziom6éw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV

- Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki
0 przekroju do 120 mm2 w wykopie

- Przewody instalacji odgromowej nienapre¢zane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych

- Rury grubo$cienne odgromowe uktadane pod ociepleniem budynku

- Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane pionowe wciggane w gruboscienne rury
odgromowe

- Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych

- Montaz obudowy zl3cza kontrolnego w elewacji

- Zkacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie
pret-plaskownik

- Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - iglice
odgromowe z drutu FeZn fi 8 mm

- Ziacza krzyzowe w instalacji odgromowej montowane na dachu

- Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z preta o $r.
do 10 mm na dachu

- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar)

10.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa materialty wyszczegdlnione w ST 1 przedmiarze robot. Materialy nalezy skladowac¢ wg
zasad okreslonych w pkt. 2.4 ST. Do wykonania prac stosowa¢ materialy zawarte w
zestawieniu materialdw w przedmiarze robot.

Lp. Nazwa Jm Ilos¢
1 |bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 55,74
2 |prety stalowe ocynkowane Fe/Zn fi 8 mm m 100,42
3 | Rury grubo$cienne odgomowe m 20,80
4 | zaczki rur grubosciennych odgromowych szt 8,20
5 | wsporniki dachowe pod dachowke szt 69,79
6 |zlacza rynnowe szt 4,00
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7 | ztacza krzyzowe 4-otworowe szt 18,00
8 | zlacza kontrolno-pomiarowe pret-ptaskownik | szt 4,00
9 | obudowy zlacza kontrolnego do elewacji szt 4,00
10 | kotki rozporowe plastykowe szt 16,48

10.3  SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
W projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

10.4 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

10.5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do prac odlaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowaé
schemat ideowy rozdzielnicy.

10.5.1 Montaz:

Okablowanie 1 sprz¢t montowa¢ wg tras 1 lokalizacji w PT.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania zawarte sa w dziale nr 5 ST.

10.7 OBMIAR ROBOT

Wymagania zawarte s3 w dziale nr 6 ST.

10.8  ODBIOR ROBOT
Wymagania zawarte sa w dziale nr 7 ST.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania zawarte s3 w dziale nr 8 ST.
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