SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:
Remont elewacji i dachu budynku Obwodu Ochrony Wybrzeza
Nowe Warpno
ul. Kilinskiego 5, Nowe Warpno dz. nr 751/7, obreb Nowe Warpno 1
Inwestor:
Urzad Morski w Szczecinie
70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
Autor:

mgr inZz. Robert Skowroniski

Szczecin, kwiecien 2014 r.



Zakres opracowania:

I. Ogodlna specyfikacja techniczna (ST)
1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

ST.01 Remont elewacji

ST.02 Remont dachu



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Nazwa inwestycji:
Remont elewacji i dachu budynku Obwodu Ochrony Wybrzeza Nowe Warpno

Lokalizacja:
ul. Kilinskiego 5, Nowe Warpno dz. nr 751/7, obreb Nowe Warpno 1

Rodzaj inwestycji:
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiajacy:

Urzad Morski w Szczecinie

70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
1. Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi
2.  Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
1.4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
PROJEKT WYKONAWCZY OPRACOWANY PRZEZ FIRME PORTAL-PP

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
a) ogdlna specyfikacja techniczna
b) szczegétowe specyfikacje techniczne

-elewacja

-dach

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jezeli
jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujaca kolejnos¢ ich waznosci:

— dokumentacja projektowa

— specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;



1.5.2. budynku -nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.5.4. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
1.5.5. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.5.6. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
1.5.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.8. certyfikacie zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
1.5.9. deklaracji zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.
1.5.10. dokumentacji projektowej -nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu zamédwienia
na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie w szczegdlnosci z:

projektu budowlanego,

projektow wykonawczych,

przedmiaru robét

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy -nalezy przez to rozumieé sktadajacg siez dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
1.5.12. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.5.13. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.5.14. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego -nalezy przez to rozumiec osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora -Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5.16. kierowniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiardw) -nalezy przez to rozumie¢ ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow.
1.5.18. materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.5.19. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.



1.5.20. obmiarze robdt -nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robdt budowlanych) -nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe odbioru robdt
ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych, a takie dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest
traktowany jako ,,odbidr koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego -nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajgcego, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia roboét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.23. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robot -nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych -nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspodlnym stowniku zamodwien -nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug robodt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. zktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji WE nr 213/2008, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 17 wrzesnia
2008 r. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacjag Umowy -nalezy przez to rozumiec osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST -ogdlna specyfikacja techniczna

SST -szczegdtowa specyfikacja techniczna

ZRU -zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$é¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Nowym Warpnie przy ul. Kilinskiego 5. Na terenie tej dziatki
zlokalizowane s3 jeszcze budynki gospodarcze i magazynowe. Budynek przystawiony jest do dwéch bokdéw dziatki na
ktérym sie znajduje i sgsiaduje z dziatkami drogowymi.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez Zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robdt.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymacé
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczeristwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z Zarzadzajgcym Realizacja Umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawarte;j
umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznosé¢
przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacd sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.



Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy -Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakorczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robat;

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robodt;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy daty zgtoszenia robdét do czesciowych i koicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

— wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,

— szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robét.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu Realizacja Umowy. Wszystkie decyzje
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacja umowy zarzgdzajgcego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

—  Rysunki robocze

— Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkdw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposdb,
aby zarzadzajacy realizacja mowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementdéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. O ile Zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny



uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robodt
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. ZARZDZAICY REALIZAC) UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4, MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg byé nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art.
10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédfa uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegdétowg informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, Zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajac te, ktore zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy.

4.2 Kontrola materiatéw

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowic
mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rdéwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatdw przez zarzadzajgcego realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s3
wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.



4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petna
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy. Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacja
Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robodt
wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego
Realizacjag Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego Realizacjg
Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjag umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robdt. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania roboét. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy Realizacja Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Dla celdw
kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan. Zarzgdzajacy Realizacja Umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg
wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zarzgdzajacego Realizacjg Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacja umowy. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m°, jako
dtugosé pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktéore majg byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczagce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229).
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. -w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, 1, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

ST.01 Remont elewac;ji
CPV 45321000-3

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
remontu elewacji w ramach Zadania: ,,Remont elewacji i dachu budynku Obwodu Ochrony Wybrzeza Nowe Warpno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prac:
-docieplenie trzech sScian budynku,
-remont elewacji od strony ulicy,
-naprawa peknie¢ na elewac;ji,

1.4. Okredlenia podstawowe, definicje

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system:

- zaprawy klejacej i tgcznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji(wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa(masa) klejgca — materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podfoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego

wierzchnig warstwe w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajagce — listwy (profile) cokotowe(startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Zgodnos¢ z dokumentacja

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowied norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réinych systemoéw
ociepleniowych.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1.Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslony przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobodw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

2.4 Mineralna zaprawa klejaca
Sucha mieszanka na bazie cementu ze sSrodkami polimerowymi poprawiajagcymi przyczepnos¢ i obrébke, do
wymieszania z czystg wodg przy pomocy mieszadta:

—  przyczepnosé do styropianu - min.100 kPa,

— gesto$¢ zaprawy stwardniatej - 1,4 g/cm3,

—  wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach - 4,0 N/mm?,

—  wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach - 3,0 - 4,0 N/mm?,

— wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach - 9 N/mm?,

— wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd — 0,5 - 0,11,

— nasigkliwo$¢ - 0,08 kg/(m? h1/2).
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2.5 Ptyty styropianowe:
— EPS 70— 040 FASADA sezonowane (2 — 6 tygodni) o grubosci 14 cm - $ciany i 3 cm — oscieza i gzyms,
— deklarowana przewodno$¢ cieplna 0,040 [ W/mK].

2.6 tgczniki mechaniczne:
—  kotek mocujacy o $rednicy trzpienia 10 mm, srednica talerza dociskowego 60 mm, dtugosé 220 mm + dekiel
— kotki rozporowe z polipropylenu z trzpieniem metalowym; uzebrowany korpus o srednicy 10 mm
zaopatrzony w okragty talerzyk dociskowy oraz stalowego walcowego trzpienia rozporowego
zabezpieczonego antykorozyjnie, zakonczonego them tworzywowym, dtugosé¢ 220 mm,
— dekiel z ptyty styropianowej EPS 70 — 040 FASADA o grubosci 2 cm.
— no$nos$¢ obliczeniowa potaczenia 0,40 kN/ kotek,

2.7 Zaprawa zbrojaca
— Bezcementowa masa szpachlowa, wzmocniona wtéknem sztucznym; dyspersja polimerowa ze $rodkami
poprawiajgcymi przyczepnosé i obrobke oraz konserwujgcymi:
— gesto$¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach 1,7 — 1,8 g/cm3,
— wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 2,0-2,5 N/mm?,
— wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach 4-5 N/mm?,
— wspbtczynnik. dyfuzji pary wodnej sd 0,50 — 0,60 m,
— nasigkliwo$é 0,02 kg/(m? h1/2),
— wspbtczynnik. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m K).

2.8 Siatka z wtdkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie:
— oczka 6 x 6 mm,
— szerokos¢ 110 cm,
— ciezar 175 g/m?,
— sita zrywajgca nie mniej niz 600 N,
— wydtuzenie nie wiecej niz 3,5 %.

2.9 Tynk 2,0 mm
Tynk na spoiwie organicznym, bezcementowy o strukturze baranka ze sSrodkami polimerowymi poprawiajgcymi
przyczepnosc i obrébke oraz ze srodkami konserwujgcymi, zwiekszajagcym odpornosé na oddziatywanie alg grzybow:

— gesto$¢- 1,7-1,9 g/cm?,

- wspbtczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,20 m,

— nasigkliwo$é - 0,05 kg/(m? h1/2)

— wspbtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m K).

2.10 Elementy uzupetniajace
— aluminiowa listwa cokotowa 142 mm,
—  tacznik (klips)
— podktadki z tworzywa sztucznego do wyréwnania nierdwnosci sciany,
— naroznik (tworzywowy) ze zintegrowang siatkg zbrojgcg 11x13 cm,
— profil okapnika,
— wodoszczelny profil koncowy podokiennika,
— tasmy uszczelniajace

2.11 Cokot budynku obtozony ptytkami klinkierowymi

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Sprzet do wykonywania BSO; wszystkie typy
rusztowac i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do
naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego, szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni, przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami
eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowe] specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt ociepleniowych

— Powierzchnie s$cian z tynku nakrapianego oczysci¢ z odspojonych warstw, odspojony podktad z tynku
zwyktego skué.

—  Uzupetni¢ ubytki tynkdw zaprawg cementowo-wapienng M5 do lica (tynk zwykty kat. 11).

— Pozostatg powierzchnie $cian oczyscic¢ z luznych ziaren kruszywa, porostéw, mchu i kurzu za pomocg szczotki
drucianej i strumienia wody pod cisnieniem.

— Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ odchytki ptaszczyzny
poszczegdlnych scianach od pionu i linii. Przy odchytkach przekraczajgcych 2 cm nalezy wyrdwna¢é
ptaszczyzne poprzez przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci umozliwiajgcej uzyskania odchytek
ptaszczyzny nieprzekraczajgcy 1 cm od pionu i linii.

5.3. Mocowanie ptyt styropianowych

— Podioze z tynku zagruntowaé preparatem regulujgcym chtonnosé. Wykonac¢ kontrolne sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy klejacej do przygotowanego podfoza na prébkach ptyty styropianowej o wymiarach
okoto 30 x 30 cm. Po pozytywnym wyniku préby mozna przystgpic¢ do klejenia ptyt styropianowych do sciany.

Mocowanie listwy cokotowej.

— Listwe cokotowg zamocowac¢ poziomo w ptaszczyznie elewacji w dwdch miejscach-, tuz nad nadprozem okien
oraz tuz nad cokotem- kotkami rozporowymi o Srednicy 10 mm i dtugosci 100 mm w odstepie do 30 cm.
taczenie poszczegdlnych odcinkdéw listwy i w narozach wykonaé klipsami. Nieréwnosci $cian wyréwnaé za
pomocy podktadek z tworzywa sztucznego.

Klejenie

—  Piyty styropianowe o grubosci 14 cm przyklei¢ do $cian budynku poziomo (wzdtuz dtuiszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych metoda pasmowo — punktowg; szerokos$¢ pasma
zaprawy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, na pozostatej powierzchni nalezy
roztozy¢ zaprawe klejacej plackami o srednicy 8 — 12 cm w ilosci 9 szt., oraz po obwodzie ptyty, taczna
powierzchnia natozonej zaprawy klejowej powinna wynosi¢, co mniej 40 % powierzchni ptyty styropianowe;.
Ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ na petnej grubosci
ptyty niskorozprezng pianka poliuretanowg lub klinami ze styropianu. Nie dopuszczalne jest wystepowanie
zaprawy klejgcej na potgczeniu pomiedzy ptytami styropianowymi. Ptyty styropianowe powinny zachodzi¢ w
Swiatto otworu okiennego i drzwiowego dla umozliwienia przyklejenia ptyt styropianowych o grubosci 3 cm
do osciezy. Potaczenie ptyt styropianowych osciezy okiennych i drzwiowych z oscieznicami nalezy uszczelnic¢
tasma. Ptyty do osciezy nalezy przykleja¢ rozprowadzajac zaprawe klejowa na catej powierzchni stalowg
packa zebatg 10 mm. Przed przyklejeniem ptyt styropianowych do osciezy nalezy zamocowac¢ podokienniki,
uszczelniajgc potaczenie; podokiennika z oknem tasma.

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi.

— Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ po uptywie 48 godzin. Mocowanie wykonaé¢ kotkami
rozporowymi o dtugosci 220 mm (w miejscach wklejania dodatkowej warstwy ptyt styropianowych dla
wyréwnania powierzchni $cian, nalezy zastosowac kolki odpowiednio dtuisze, zachowujagc wymodg
zakotwienia kolka w murze na gteboko$¢, co najmniej 5 cm) z trzpieniem stalowym, systemem
zapobiegajgcym powstawanie $ladu kotkow i redukujgcym mostki cieplne. Illos¢ kotkéw zamocowania
tacznikami mechanicznym:

e powierzchnia $ciany 6 szt./1 m?,

e strefa krawedziowa 10 szt./1 m2.
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Powierzchnie ptyt styropianowych wraz z przykrytymi kotkami nalezy przeszlifowaé dla usuniecia nierdwnosci i
uzyskania wymaganej jakosci podtoza pod wykonanie warstwy zbrojone;j.

5.4. Zbrojenie

— Warstwe zbrojong wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od géry Sciany.

— W naroznikach budynku oraz naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ naroznik ze
zintegrowana siatkg zbrojaca.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ warstwe zbrojong na osciezach otworéow okiennych i drzwiowych.

— Za pomocg pacy nanies¢ zaprawe zbrojgcg, warstwg o grubosci 2 mm i szerokosci 110 do 120 cm,
natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojgca, nastepnie natozy¢ nalezy warstwe zaprawy
zbrojgcej dla uzyskania 3 mm grubosci warstwy zbrojonej. Siatke nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10
cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— W czesci parterowej oraz na cokole nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci +2,0 m od
poziomu terenu.

— Na spadkach podokiennych wykona¢ warstwe zbrojong ze spadkiem parapetu.

5.5. Wyprawa tynkarska

— Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Mase
tynkarska nalezy przed uzyciem przemiesza¢ w mieszarce o pojemnosci 100 — 150 litrow dla uzyskania
jednolitej barwy. Nie jest wskazane mieszanie zaprawy tynkarskiej mieszadtem w wiaderkach ze wzgledu na
przyspieszenie jej wigzania.

—  Wyprawe tynkarska stanowi pocieniony organicznie wigzany tynk 2,0 mm o strukturze , baranka”.

— Mase tynkarskg naktadac przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢
z powrotem do mieszalnika i przemiesza¢. Powstatag powierzchnie zacieraé¢ pacy z tworzywa sztucznego
ruchem okreznym dla uzyskania wymaganej struktury , baranka”

— Zaprawe tynkarska nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potfaczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy wykona¢; w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.

— Pofaczenie tynku z oscieznicami okien i drzwi, profilami krawedziowymi podokiennikdéw uszczelni¢ masa
silikonowa.

Ocieplenie scian zewnetrznych wykona¢ wg scisle wg instrukcji producenta systemu.

5.6. Elewacja tynkowana

Nalezy zbadac¢ stan tynkdw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od rodzaju uszkodzen stosowac
odpowiednie naprawy. W przypadku odspojenia od podtoza, skué¢ do jego powierzchni. Podtoze oczysci¢ starannie
usuwajac resztki tynku, putu i gruzu. Ubytki tynku uzupetni¢ tynkiem wapiennym nawierzchniowym. Catg elewacje po
oczyszczeniu pozostawionego tynku nalezy zagruntowac¢ farbg podkitadowg o chropowatej powierzchni i
wtasciwosciach wypetniajacych i kryjacych. W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno — cementowy z dodatkiem wtdkien zbrojgcych. W miejscach spekan i
zarysowan nalezy zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego. W celu ujednolicenia odmiennych chtonnosci i struktur
powierzchni z uzupetnieniami tynku lub czesciowo zaszpachlowanymi nalezy zagruntowac wszystkie powierzchnie
materiatem z ziarnem do 1 mm i wtéknem szklanym. Malowanie farbg mineralng w przyjetej kolorystyce.
Wykonczenie cokotu tynkiemcokotowym na bazie zywicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolnie zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza
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Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢
po catkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych 1 mz,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu

ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana A1l).
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-I1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/b-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badana przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty = murowe. Mury z  drobnowymiarowych  elementéw z
autoklawizowanych betonéw komodrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru PDF created with pdfFactory trial version
www.pdffactory.com robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemdw ocieplenia Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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ST.02 Remont dachu
CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych z
remontem dachu w ramach Zadania: ,,Remont elewacji i dachu budynku Obwodu Ochrony Wybrzeza Nowe Warpno”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych czynnosci:
— Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu wraz z otaceniem dachu i obrébkami blacharskimi
— Impregnacja istniejgcej konstrukcji dachu
— Wymiana czesci konstrukcji dachu
— Wykonanie podktadu pod dachéwki ceramiczne
— Wykonanie wiatroizolacji
— Wykonanie pokrycia dachéwka karpiéwka podwadjnie
— Wykonanie obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogdélne wymagania podano w specyfikacji ogélne;j.

2. Materiaty

— taty, kontrtaty

— Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm

— Blacha cynkowo-tytanowa powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm — odwodnienie dachu

— Dachdéwka ceramiczna — wzér i kolor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajgcym. Dachdéwka
musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —EN-1304

— Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200 g/m2/24h

— Komunikacja po dachu —tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie,

— Woytaz dachowy 80x80 cm

3. Sprzet i narzedzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostroznosc nalezy wykazaé przy transporcie
i sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegéw i naroznikow. Wetna mineralna
powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne
Podktad:
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Réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig fat a tatg kontrolng
dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Obrobki

Do robét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegétowych dotyczacych
podktadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrdébek blacharskich moze by¢
wykonywane w temperaturze powyzej +5 °C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrdébki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych
rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym
rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio
do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej
o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

blacharskie:

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm, ocynkowanej lub
powlekanej systemowej.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegétowe

taty
— taty podktadu nalezy przybijaé¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach.
— Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéwek.
— Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych.
Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;.
— Wazdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsioréw.
—  Wazdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska srodkowa — wzdtuz
osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk
— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.
Dachéwki

Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachowek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prosty. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.
Poszczegélne rzedy dachéwek powinny zachodzié na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw ( zachodnia i potudniowa)
kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwdr w nosku dachowki do
gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy
mocowac.

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241
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Wiatroizolacja
— Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtati tat.
— Wiatroizolacje przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
— Pofaczenie wiatroizolacji nalezy wykonac¢ na podwdjny zaktad lub klejenie
— Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego
— Nalezy sprawdzié¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona
jest przez producenta.
— Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.
— Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
— Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.
W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robot oraz
prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podkfadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie
folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robdét
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:
— Zgodnosci z dokumentacja projektowg
— Jakosci zastosowanych materiatow
— Jakosci wygtgdu powierzchni dachowki
— Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrdbek elementéw wystajgcych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki
Sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.
— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéowki zgodnie z pkt. 5.1 5.2
— Sprawdzenie dokfadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdét pokryciowych jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa prac izolacyjnych jest m2

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbioréow czesciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowac catos¢ prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbidr podktadu nalezy dokonac bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych. Podktad z tat powinien
by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robét
dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci fat przeprowadza sie z doktadnoscia
do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomoca poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie
przybicia tat do kontrfat lub krokwi przeprowadza sie za pomoca ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe
oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzgdu katomierza z pionem
murarskim i poziomicg lub za pomoca obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%.
Prawidtowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
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Odbidr moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest
negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub przerébke.
Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowac w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robdt blacharskich
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacjg, w sposéb
zapewniajacy szczelnosc i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki
Odbidr pokrycia z dachowki polega na:
— Sprawdzeniu prostoliniowosci rzeddw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowg
— Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw sprawdza sie przez ogledziny
— Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdéw, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzaé
wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — koricowy
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli czesciowych,
wynikéw badan i pomiaréw i oceny wizualnej.
Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
— Szczegdtowe specyfikacje techniczne
— Dziennik budowy
— Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
—  Protokoty odbioru podtozy
—  Protokoty odbioru czesciowego
— Instrukcje producentéw materiatéw
—  Woyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonac¢ kontroli zgodnie z
pkt 6. i porownac z wymaganiami okreslonymi powyze;j.
Roboty mogg by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:
— Dokonaé poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru
— Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.
—  Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosié¢ je do odbioru koricowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonaé po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koicowego sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla umowa. Celem tego odbioru jest
ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér ewentualnych poprawek
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanym
pokryciu dachowym
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9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robdt okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajacych z projektu.
Rozliczenie w oparciu o obmiar koricowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

w

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robét pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

Wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robét tagcznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami

Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegétowo ustalone w umowie miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
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