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1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy inwestycji pn.: ,REMONT HOLU
Z GLOWNA KLATKA SCHODOWA, SWIETLIKA DACHOWEGO Z ZADASZENIEM
ORAZ DWOCH KLATEK SPIRALNYCH W BUDYNKU CZERWONEGO RATUSZA PRZY
PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na ,,REMONT HOLU Z GLOWNA KLATKA SCHODOWA, SWIETLIKA
DACHOWEGO Z ZADASZENIEM ORAZ DWOCH KLATEK SPIRALNYCH W BUDYNKU
CZERWONEGO RATUSZA PRZY PL. BATOREGO 4 W SZCZECINIE”

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedacg
zalacznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona
W Akcie Umowy Iub inng osobe wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego
z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.



Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié¢ lub
stanowigce czg$S¢ Robdt Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawcg i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robot; oraz prawnych nastepcoéw kazdej z tych
0s0b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore mogg by¢
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokél odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sa) objete Wykazami wilaczone do
Dokumentacji projektowej, bedacy zatagcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stafe - oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Roboét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.



Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt, bedgcy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypekione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Zatqgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa
zalaczone do Oferty i stanowia jej czeS¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z projektem  budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

2.1.1. ZAKRES ROBOT

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezb¢ednych do wykonania robdt objetych umowsa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,



dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media 1 wynajmowane pomieszczenia.

2.1.2. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM, PRAWEM
BUDOWLANYM I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly
konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sa
integralng czeScig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB, PW i ST. Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w
pemi zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli,
to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.2. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany budowy budynku administracyjnego, obejmuje:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt budowlany — architektura,
- Projekt budowlany — konstrukcja,
- Przedmiary robot,
- Specyfikacje techniczne.
2.3. TREREN BUDOWY

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujacy dokument: o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu
obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze
Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
Z materialéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu). Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca
obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrgbnej zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty



utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania
rob6t z winy Wykonawcy.

2.4. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sag w jakichkolwiek sposéb zwigzane
Z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien
informowa¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w cato$ci obcigza one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swodj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie
prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt
Wykonawca bedzie: podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $érodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania; mial szczegdlny
wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprz¢t nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawce; wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot muszag mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sSprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomos$ci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i1 materiatow
niebezpiecznych. Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie



koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. W YMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $§wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatdow z tego zrédta. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
Z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jako$ci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zroédlo zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na
ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Je§li dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone. Wytwornie materiatow
i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga byc
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspolprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do



kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. W YMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie
zwymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, je$li wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor
jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opOznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreSlone w ST i hormach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

5.2.  POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. BADANIA | OBMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

54. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
OST i SST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢



badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. DOKUMENTY BUDOWY
5.7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
W szczegdlnoscei:

e date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

e date¢ przyjecia placu budowy,

e date rozpoczecia robot,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 koncowych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7godno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.



Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

5.7.2. KSIEGA OBMIARU ROBOT

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robéot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalagczony oryginat protokotu odbioru poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
W oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w
jednostkach przyjetych w SST. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru roboét z:

e numerem Kkolejnym karty,

e podstawg wyceny i opisem robot,

o iloscig przedmiarowa robot,

e datg obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
o iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (je$li wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

5.7.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

5.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokot przekazania placu budowy,
e protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoly odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,
e dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu

e podlegajace utylizacji,



o korespondencja na budowie.
5.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
platnosci.

6.2. U RZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

6.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. W YKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

e podstawg wyceny i opis robot,
e ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

e obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dlugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT



7.1. RODZAJE ODBIOROW
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajacych,
o odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej cze$ci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Inspektora.

7.3.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4.  ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora. Osiagnigcie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6.
niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre§lonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB, PW, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupekniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedlug PB, PW lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo o0sOb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.



7.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

e PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

e Dziennik budowy — oryginat i kopig,

e  Obmiar robot (jesli wymagany),

o  Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

e Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

e Protokoéty préb i badan,

e Protokoéty odbioru robot zanikajacych,

e Rozliczenie z demontazu,

o  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
o Wykaz przekazywanych kluczy,

e Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce
do odbioru terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. USTALENIA OGOLNE

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW. Cena obejmuje:

e robocizng,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skilad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,



zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czegsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegodlnych elementow robdt. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



