



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/21/17

Szczecin, dnia 23.06.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/21/17.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

639 927,50 zł brutto w tym na :

część I – **172 630,50 zł brutto**

część II – **90 897,00 zł brutto**

część III – **60 000,00 zł brutto**

część IV – **200 000,00 zł brutto**

część V – **91 400,00 zł brutto**

część VI – **25 000,00 zł brutto**

- W przedmiotowym postępowaniu złożono dziesięć ofert:

1. INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o.o.

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

część I – **162 454,71 zł brutto**

– **19 dni** – termin realizacji zamówienia

2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom

część I – **173 153,25 zł brutto**

– **19 dni** – termin realizacji zamówienia

3. CPU ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra

część I – **171 543,19 zł brutto**

– **19 dni** – termin realizacji zamówienia

4. VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o.

ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice

część IV – **225 520,50 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

część V – **39 064,80 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

część VI – **28 136,25 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

5. WEB-PROFIT Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

część I – **167 770,77 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia

6. iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

część I – **158 903,70 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia

7. SANSEC Poland S.A.

ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

część I – **186 073,17 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia

część IV – **233 107,14 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

8. FHU HORYZONT Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

część I – **180 176,55 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

9. RADUNIX GROMNIAK S.J.

ul. Unisławy 13 cd, 71-402 Szczecin,

część I – **169 068,42 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia

część II – **82 280,85 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia

część III – **36 887,70 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia

część IV – **223 860,00 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

część VI – **34 255,50 zł brutto**

- **29 dni** – termin realizacji zamówienia

10. EL TORO Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna

ul. Raclawicka 23, 73-110 Stargard

część I – **159 518,70 zł brutto**

- **19 dni** – termin realizacji zamówienia
- część II – **77 809,80 zł brutto**
 - **19 dni** – termin realizacji zamówienia
- część III – **39 864,30 zł brutto**
 - **19 dni** – termin realizacji zamówienia
- część IV – **223 915,35 zł brutto**
 - **29 dni** – termin realizacji zamówienia
- część VI – **25 608,60 zł brutto**
 - **29 dni** – termin realizacji zamówienia