



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/42/17

Szczecin, dnia 29.09.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przeglądu i aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/42/17

W dniach 27 i 28 września 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

- 1) W rozdziale V SIWZ, ust.7, pkt 5) lit. b) „wykaz osób” Zamawiający w ramach składu personalnego zespołu przewiduje :

- jedną osobę, która będzie pełniła funkcję konsultanta ds. wyceny strat posiadającą wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w wykonaniu 1 wyceny strat powodziowych lub w wykonaniu 1 szacowania strat w majątku i środowisku;

W związku z powyższym zapisem wymagań prosimy o wyjaśnienie, czy szacowanie zobowiązań środowiskowych dotyczących Inwestora lub Kupującego, wykonywane w ramach audytów i przeglądów środowiskowych spełnia wymaganie „szacowania strat w majątku i środowisku”.

- 2) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w wymaganiach dla specjalisty ds. GIS w zakresie wymaganego wykształcenia poprzez dodanie po słowach „....lub oceanografii” słów „lub geologii lub innych kierunków pokrewnych ”, jak zaznaczono poniżej w zdaniu:

co najmniej dwie osoby, które będą pełniły funkcję specjalisty ds. GIS, posiadające wykształcenie wyższe z zakresu geodezji i kartografii lub geografii lub geoinformacji lub geoinformatyki lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub oceanografii lub geologii lub innych kierunków pokrewnych i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji projektu, którego przedmiotem było projektowanie (lub tworzenie lub edycja) baz danych przestrzennych lub wykonywanie analiz przestrzennych lub opracowanie i redakcja kartograficzna map cyfrowych z użyciem systemu informacji przestrzennej GIS.

Nasz wniosek motywujemy faktem, że wykształcenie geologiczne jest w przypadku specjalistów posługujących się systemem informacji przestrzennej GIS dziedziną edukacji występującą na równi z geodezją, kartografią, ochroną środowiska, gospodarką wodną i oceanografią. Stoimy na stanowisku, że katalog specjalności wymaganych w tym przypadku nie powinien być zamknięty, ponieważ w aktualnym brzmieniu zapis ten wyklucza z możliwości udziału w przetargu doświadczonych pracowników o wykształceniu np. geologicznym, posiadających długoletnie doświadczenie w realizacji analiz GIS.

- 3) W związku z powyższym wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09 października 2017 r.
- 4) Termin wykonania zadania 3 określony został na 90 dni od dnia podpisania umowy. Wykonanie pełnego zadania 3. (etap I i II przeglądu wg metodyki), zgodnego z zapisami Metodyki przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza, nie jest możliwe w 90 dni, bowiem zgodnie z metodyką II etap przeglądu należy wykonać

przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. Etap II przeglądu będzie realizowany do 31 maja 2019 r.

Czy jest możliwa zmiana istniejącego zapisu, że w ramach odbioru zadania 3., zostaną przekazane wyniki **tylko dla I etapu przeglądu MZP**, zgodnie z zapisami metodyki III.1.1. (czyli identyfikacja zmian kwalifikujących do wykonania modelowania hydraulicznego). W ramach II etapu przeglądu, zostanie wykonane modelowanie hydrodynamiczne, a jego wyniki, w przypadku aktualizacji, posłużą do opracowania MZP i dalej MRP co spowoduje realizację tego etapu do 31 maja 2019 r.

- 5) W związku z koniecznością należytego przygotowania dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” z dnia 2017.10.04, godzina: 10:30 na dzień 2017.10.18 godzina: 10:30. Zmiana terminu składania ofert pozwoli wszystkim potencjalnym oferentom na właściwe zapoznanie się z dokumentacją przetargową i tym samym przygotowanie propozycji odpowiadających na Państwa oczekiwania.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający uzna, że szacowanie zobowiązań środowiskowych dotyczących Inwestora lub Kupującego, wykonywane w ramach audytów i przeglądów środowiskowych spełnia wymaganie „szacowania strat w majątku i środowisku”.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów dotyczących opisu specjalisty ds. GIS o wyrażenie „lub geologii lub innych kierunków pokrewnych”.

Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ w tym zakresie i dopuści rozszerzenie zapisów dotyczących opisu specjalisty ds. GIS o wyrażenie „lub geologii lub innych kierunków pokrewnych”.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 października 2017 r. godz. 10.30.

Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 4

Termin wykonania Zadania 3, jak również zakres tego zadania został określony w OPZ. Zgodnie z treścią OPZ w ramach Zadania 3 nie wykonuje się modelowania matematycznego. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku modelowania hydraulicznego należy wykonać w ramach Podzadania 5.1, którego termin wykonania został określony w OPZ na 31 marca 2019 r. Ponadto elementy przeglądu, o których mowa w metodyce, w szczególności Etap II przeglądu (zmiana powierzchni obszarów zagrożenia powodziowego, zmiana rzędnych wód o danym prawdopodobieństwie przewyższenia, zmiany w kontekście ryzyka powodziowego) będą realizowane w ramach Podzadania 5.2 (Analiza zmian zasięgu zagrożenia powodziowego) oraz Podzadania 6.2 (Analiza danych dotyczących ryzyka powodziowego). Termin wykonania Podzadania 5.2 został określony na 31 marca 2019 r., a termin Podzadania 6.2 na 31 maja 2019 r. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu Zadania 3.

W ramach odbioru Zadania 3 należy przekazać materiały opracowane zgodnie z zapisami metodyki dotyczącymi Etapu I przeglądu MZP (Rozdział III.1.1). Materiały opracowane

zgodnie z zapisami metodyki dotyczącymi Etapu II przeglądu MZP (Rozdział III.1.2) należy przekazać w ramach odbioru Zadań 5, 6 i 10.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający po przeanalizowaniu terminów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego postępowania wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 października 2017 r. godz. 10.30

Zbigniew Piętka

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Przewodniczący Komisji Przetargowej