

Oznaczenie postępowania: PO-II-370/ZZP-3/45/17

Szczecin, 26 października 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zabezpieczenie brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem poprzez sztuczne zasilanie brzegu” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/45/17.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W § 9 wzoru umowy usuwa się dotychczasową treść ust. 3 i 4 i równocześnie wprowadza się nową treść ust. 3 jak następuje: „3. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę prac i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych”.
2. W § 10 wzoru umowy dotychczasowa treść ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę prac wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.”. Wykreśla się dotychczasową treść od ust. 4 do ust. 8.

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego