
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajeckaa@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II - 370/ZZP-3/44/17 Szczecin, dnia  13.10.2017 r. 
     
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
                przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego,  
               oprogramowania oraz serwerów dla Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy  
              PO-II-370/ZZP-3/44/17. 
 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający, przekazuje informację              
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 
556 151,90 zł brutto w tym na :  
 
część I   – 269 468,40 zł brutto  
część II  – 161 683,50 zł brutto  
część III – 125 000,00 zł brutto  

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono piętnaście ofert: 
 
 

1. RYNEK 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. J. 
pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław 
 
część II   –  168 314,43 zł brutto  
     –  10 dni – termin realizacji zamówienia     
 
  

2. VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o. 
ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice 
 
część II  –  166 800,30 zł brutto  
    –  14 dni – termin realizacji zamówienia  
 
część III –  95 251,20 zł brutto  
    –  14 dni – termin realizacji zamówienia  
 

3. ONEX GROUP Jakub Hryciuk 
al. NMP 34, 42-200 Częstochowa  
 
część II  –  160 787,59 zł brutto  
    –  10 dni – termin realizacji zamówienia  

 
4. APN PROMISE S.A. 

ul. Domaniewska 44 A, 02-672 Warszawa 
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część II  –  156 503,97 zł brutto  
    –   5 dni – termin realizacji zamówienia  
 

5. INTEGRIT S.A. 
ul. Tyniecka 1, 52-407 Wrocław 
 
część II  –  156 550,59 zł brutto  
    –  14 dni – termin realizacji zamówienia     

 
6. WEB-PROFIT Maciej Kuźlik 

ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie 
 
część I   – 220 906,77 zł brutto  
    –  14 dni – termin realizacji zamówienia  
    

 
7. RADUNIX GROMNIAK S.J.  

ul. Unisławy 13 CD, 71-402 Szczecin,  
 
część I    –  272 592,60 zł brutto  

                           –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

część II   –  167 009,40 zł brutto  
                           –  14 dni – termin realizacji zamówienia 

  
część III   –  89 480,04 zł brutto  

                            –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

8. iCOD.pl Sp. z o.o. 
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała 

 
część I   – 259 256,94 zł brutto  
    –  14 dni – termin realizacji zamówienia  
 
część II  –  163 294,80 zł brutto  

                          –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
  
część III   –  96 516,87 zł brutto  

                            –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

9. GIGASERWER Sp. z o.o.  
ul. Franciszka Bielowicza 4, 32-040 Świątniki Górne 
 
część I   –  286 819,75 zł brutto  
    –  14 dni – termin realizacji zamówienia  

  
10. FHU INTERSELL Waldemar Płonka 

ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza 
 
część I   – 290 650,23 zł brutto  
    – 14 dni – termin realizacji zamówienia  

 
11. SEVENET S.A. 

ul. Galaktyczna 30 A, 80-299 Gdańsk 
 

część II   – 165 385,80 zł brutto  
     –  14 dni – termin realizacji zamówienia  
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część III    – 115 005,00 zł brutto  
                             –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

12. CEZAR Cezary Machnio I Piotr Gębka Sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
 
część I   –  293 508,75 zł brutto  

                          –   14 dni – termin realizacji zamówienia 
 
  

13. FHU HORYZONT Krzysztof Lech   
 ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 
 
część I   –  271 879,20 zł brutto  

                          –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

14. SYSTEM DATA Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec 
 
część I    –  275 360,10 zł brutto  

                           –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

część II   –  164 503,89 zł brutto  
                           –  14 dni – termin realizacji zamówienia 

  
15. EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna 

ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard 
 
część I    –  273 047,70 zł brutto  

                           –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

część II   –  167 257,86 zł brutto  
                           –  14 dni – termin realizacji zamówienia 

 
część III   –  86 899,50 zł brutto  

                            –  14 dni – termin realizacji zamówienia 
 

 


