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Infrastruktura i Srodowisko

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji pn. ,,Modernizacja toru wodnego Swinoujscie-Szczecin do gtebokosci
12,5 m” wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego

Szczecin, dnia 7 grudnia 2017 r.

ZMIANA TRESCI
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(dalej jako ,SIWZ")

Nr ref. PO-1I-370/ZZP-3/56/17

Dotyczy: postgepowania na wykonanie ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla
inwestycji pn. ,Modernizacja toru wodnego Swinoujscie-Szczecin do gtebokosci
12,5 m” wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie rozdziatu X ust. 2 SIWZ
o$wiadczam, ze Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ, w sposob nizej opisany:

1. Rozdzial IV_SIWZ - Termin_ wykonania zamdwienia” otrzymuje nowe,
nastepujace brzmienie:

,Termin wykonania zamdwienia — od dnia podpisania umowy do dnia podpisania przez
Strony Protokotu Odbioru Raportu Koricowego (jednak nie dfuzej niz do dnia 31 grudnia
2022 r.) — Raport Koricowy Inzynier powinien zitoZzy¢ do 30 dnia od dnia przekazania
Zamawiajgcemu przez wykonawce robot w ramach Inwestycji ostatecznej decyzji
o Pozwoleniu na Uzytkowanie catej Inwestycji”.

2.  Ustep 1.1. punkt 3) Opisu przedmiotu zamdwienia, stanowiacego Zatacznik nr 8
do SIWZ otrzymuje nowe, nastepuje brzmienie:

,Wykonanie catosci robét budowlano — hydrotechnicznych w ramach modernizacji toru
(poglebianie, poszerzanie toru, umocnienia brzegéw i dna toru, niezbedne zmiany
oznakowania nawigacyjnego), wraz z obiektami powstajgcymi w  procesie
zagospodarowania urobku (sztuczne wyspy).

Zafozono, ze w trakcie robot pogfebiarskich Wykonawca Robét bedzie réwniez zobowigzany
do sprawdzenia (odsfoniecia pod wodg) i wydobycia ferromagnetycznych materiatow
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, archeologicznych i innych stanowigcych
przeszkody nawigacyjne lub zagrazajacych bezpieczenstwu Robdt. Skfadajgc oferty,
w postepowaniu na wybor Wykonawcy Robét, oferenci bedg dysponowali wiedzg
o rozmieszczeniu na torze wodnym elementéw ferromagnetycznych  potencjalnie
niebezpiecznych, na podstawie ,Raportu z badan ferromagnetycznych”.
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3.

Ustep 3 Opisu przedmiotu zaméwienia, stanowiacego Zatacznik nr 8 do SIWZ —
+ZALACZNIKI”, otrzymuje nowe, nastepuje brzmienie:

ZALACZNIKI:

1)
2)

Raport o oddzialywaniu na $rodowisko ,Modernizacja toru wodnego Swinoujscie —
Szczecin do gfebokosci 12,5 m”,

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
14 czerwca 2017 r., znak: WONS-08.4211.17.2014.AT.35 wraz z postanowieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 13 paZdziernika
2017 r., znak: WONS-08.4211.17.2017.AT.45 oraz postanowieniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r., znak:
WONS-08.4211.17.2014.AT.KK. 49"

Po _ustepie 3 Opisu przedmiotu zaméwienia, stanowiacego Zatacznik nr 8 do
SIWZ — ,ZAr ACZNIKI”, dodaje sie ustep 4 — ,MATERIALY DO PRZEKAZANIA
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WYBRANEMU WYKONAWCY PO PODPISANIU
UMOWY?” o nastepujacym brzmieniu:

JMATERIALY DO PRZEKAZANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WYBRANEMU
WYKONAWCY PO PODPISANIU UMOWY:

1)
2)

1)
2)

Program Funkcjonalno — UzZytkowy,
Raport z badari ferromagnetycznych ,Modernizacja toru wodnego Swinoujscie —
Szczecin do glebokosci 12,5 m”.,

Do niniejszej zmiany SIWZ, Zamawiajacy zalacza nastepujace dokumenty,
stanowigce zataczniki_okreslone w ustepie 3 Opisu przedmiotu zamowienia,
stanowiacego Zatacznik nr 8 do SIWZ:

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko ,Modernizacja toru wodnego Swinoujécie —
Szczecin do gtebokosci 12,5 m”,

Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
14 czerwca 2017 r., znak: WONS-08.4211.17.2014.AT.35 wraz z postanowieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 13 pazdziernika
2017 r., znak; WONS-0$.4211.17.2017.AT.45 oraz postanowieniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r., znak:
WONS-08.4211.17.2014.AT.KK.49.

§ 1 ust. 18 wzoru umowy, stanowigcego Zatacznik nr 9 do SIWZ otrzymuije nowe,
nastepujace brzmienie:

,Okres Obowigzywania Umowy — oznacza okres od Daty Poczatkowej do Daty Ukoriczenia,
Jednak nie dfuzej niz do dnia 31 grudnia 2022 r.”

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska [

Fundusz Spojnosci o




Powyzsze zmiany nie powoduja zmiany tresci ogtoszenia. Pozostale zapisy SIWZ
pozostaja niezmienione.

Zatgezniki:

1. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko ,Modernizacja toru wodnego Swinoujécie — Szczecin do
gtebokosci 12,5 m”,

2. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2017 r.,
znak: WONS-0$.4211.17.2014.AT.35 wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 13 pazdziernika 2017 r., znak: WONS-
08.4211.17.2017.AT.45 oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r., znak: WONS-08.4211.17.2014.AT.KK.49

rzedr

R E f:i T -;_.ﬁ R
s Morskiego v Szczecinie
:/ }' 701 / w _

Data i podpis Kierownika Zamawiajgcego

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i $Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci




