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1. Wstęp
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku Kapitanatu Portu Świnoujście ul. Nabrzeże Wł IV 7
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy               

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Zakres  robót  remontowych w budynku Kapitanatu Portu Świnoujście ul. Nabrzeże Wł IV 7:

remont cokołu eweacji szczytowych polegający na:

-zamontowaniu daszków ochronnych o konstrukcji drewnianej wzdłuż remontowanej elewacji,

-czyszczeniu strumieniowo-ścierne powierzchni tynkowanej cokołu,

-czyszczeniu strumieniowo-ścierne powierzchni kamiennej cokołu,

-doczyszczeniu chemicznie preparatami spulchniającymi farby z tynków cokołu,

-podłoża  zmycie wodą pod ciśnieniem,

-dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych  metodą opryskiwania ciągłego,

-uzupełnienie ubytków w cegłach - Injekcja spękań zaprawą mineralną do injekcji dla obiektów zabytkowych ilość 0,1m/1m2,

-prac wykończeniowych przy renowacji starego budownictwa-szpachlowanie tynków,

-wykonaniu bonii zewnętrznych  prostokątnych na ścianach płaskich,  i pilastrach na tynku,

-oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami krat okiennych ze stali

-malowaniu dwukrotne farbą ftalową krat  z prętów prostych, 
remont  schodów wejścia głównego polegający na:
-demontaż stopni prostych kaniennych

-demontaż balustrady schodowej z prętów stalowych ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do ponownego montażu,

-przełożenie nawierzchni chodników  z betonowej kostki brukowe (kostka do pomownego ułożenia)

-ręcznym profilowaniu i zagęszeniu podłoża pod schody,

- wykonaniu z zagęszczeniem ręcznym  podsypki cementowo-piaskowej pod schody

-montażu kamiennych stopni prostych szer.do 50 cm (stopnie z demontażu) wraz z wypełnieniem pęknięć

-wypełnieniu poziomych szczelin masami uszczelniającymi schodów przy budynku

remont pomieszczeń 9, 30, 31 polegający na:

-wykonaniu zabezpieczeń okien, drzwi i posadzek dla prawidłowego wykonania robót remontowych,

-przygotowaniu ścian i sufitu dla prawidłowego wykonania robót malarskich (zeskrobanie i zmycie starej farby pom 9, przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby  na ścianach i sufitach pom 130, 131, skasowaniu zacieków, przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności)

-wykonaniu robót malarskich obejmujących gruntowanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów  malowanie farbą ftalową elementów metalowych i stolarki dzwiowej drewnianej, 

-rozebraniu posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów,

-ocyklinowaniu posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym

-lakierowaniu parkietów, oraz ich pastowaniu

-przybiciu płyt OSB o gr 22 mm do elementów stropów drewnianych,

-wykonaniu posadzki z desek z drewna klejonego na podkładzie z pianki poliuretanowej

remont korytarza piwnic polegający na:
-wykonaniu warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na gładko,

-wykonaniu warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 3 cm,

-malowanie emalią epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mając na celu wykonanie robót budowlano- montażowych
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.
2. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

są właściwie oznaczone:
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],
 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.
5. Wykonanie robót przygotowawczych
5.1. Wymagania ogólne      
Roboty przygotowawcze należy wykonywać na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i poleceń Inspektora Nadzoru.

Teren, na którym prowadzone są prace przygotowawcze należy zabezpieczyć.

W czacie trwania prac przygotowawczych zabronione jest przebywanie osób postronnych w 

rejonie ich prowadzenia . Dopuszcza się wynoszenie gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki klatką schodową. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
w budynku Kapitanatu Portu Świnoujście ul. Nabrzeże Wł IV 7:
-zamontowaniu daszków ochronnych o konstrukcji drewnianej wzdłuż remontowanej elewacji, daczki montować w sposóm jak najminej uszkadzający elewację bidynku, po zakoczeniu robót daszek zdemontować i ewentualne wykonać naprawę elewacji,
-demontaż kamiennych stopni schodów wejścia głównego ze złożeniem ich w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem inwestora (stopnie przeznaczone do ponownego zamontowania) ,
-demontażu balustrady schodowej ze stali nierdzewnej i złożeniu jej w  miejscu uzgodnionym z przedstawicielem inwestora (balustrada przeznaczona do ponownego zamontowania) ,
-rozebraniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej z przeznaczeniem do ponownego ułożenia,

-rozebraniu posadzki z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów,

5.3. Wywóz gruzu
Załadować gruz (elementy rozebranej podłogi) załadować do podstawionych kontenerów.

Wywieść gruz na wysypiskom. 
Kontener musi zostać wywieziony przez uprawnioną do tego celu firmę.
5.4. Kontrola jakości  
Kontroli jakość robót podlegają:

Sprawdzenie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej i uzgodnień z Inspektorem Nadzoru
5.5.  Odbiory robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 18. niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
6.  Wykonanie renowacji cokołu elewacji
6.1.Materiały
-piasek szklarski do piaskowania elewacji,
-preparaty do chemicznego usuwania farby,

-preparaty grzybobójcze,

-zaprawa iniekcyjna do wypełniania spoin,

farba silikonowa,

maderiałe derwniane do wykonania zadaszenia.

Wszystkie materiały stosowane do ernowacji muszą pochodzić do jednego producenta.

Materiały wybranego producenta muszą posiadać wszystkie wynagane prawem atesty do stosowania ich w budownictwie.

6. 2. Wykonanie robót
Wypiaskować piaskiem szklarskim pod kontrolowanym ciśnieniem cokół do całkowitego zdjęcia farby.

Doczyszczenie w razie konieczności chemicznie preparatami spulchniającymi miejsc w których pozostała farba. 

Wykonanie umycia cokołu elewacji gorącą woda pod ciśnieniem.

Zdezynfekowanie powierzchni cokołu preparatem biobójczym.

Wypełnienie wszystkie spękań i szczelin zaprawą mineralną iniekcyjną.

Wyszpachlowanie powierzchni drobnoziarnistą zaprawa mineralną do zamknięcia i wyrównania powierzchni.

Pomalowanie farbą silikatową  powierzchni cokołou. Dobrać kolor do istniejącego.
6.3. Kontrola jakości robót
Zasady ogólne
Kontrola wykonanej renowacji cokołu powinna obejmować

-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności, lub certyfikatów przedłożonych przez dostawcę,
-zgodność wykonania z umową (przes oględziny i pomiar),

-stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

-prawidłowość wykonania robót przez sprawdzenie,

a) przygotowania podłoża

b) prawidłowości wypełnienia spoin i spękań
c)  prawidłowości szkachlowania
d)  prawidłowości malowania
6.4.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru podano w punkciee xx. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Jeżeli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
 wymaganiami umowy. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynikk ujemny,  Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami umowy i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami,
7. Wykonanie robót malarskich

7.1.Materiały
Farby
-farby ftalowe  
-farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą wodorazcieńczalne, akrylowe  o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13300:2002 wodorazcieńczalne, 

farby chlorokauczukawe o spełniające wymagania normy PN-C-81608 
-farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą wodorazcieńczalne, akrylowe  o odporności na szorowanie klasy 1 według PN-EN 13300:2002 wodorazcieńczalne, 

Materiały pomocnicze
-rozcieńczalniki 
-woda
-środki do gruntowania ścian i sufitów
Materiały pomocnicze
-rozcieńczalniki 
-woda
-środki do gruntowania ścian i sufitów
7.2. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
7.3. Przygotowanie podłoża

Wymagania ogólne
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.
Właściwości podłoży
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:
-Podłoża metalowe
wolne od korozji
wolne od nalotów
-Podłoża tynkowane
brak ubytków w tynkach
oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń
wolne od kurzu
suche (maksymalna wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych)

-Podłoża drewniane
mieć zaszpachlowane widoczne ubytki
 mniejsze zaszpachlowane odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone
-Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych
Mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące
większe uszkodzenia naprawione kawałkami płyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone
7.4. Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą.

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.

Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.

Wymagania stawiane powłokom malarskim

Wymagania ogólne
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.

Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:

-Farby ftalowe
odporne na zmywanie środkami myjącymi
odporne na ścieranie i zarysowania

-Farby na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą
odporne na tarcie na sucho
odporne na zmywanie środkami myjącymi
7.5.  Wykonanie robót malarskich
Malowanie poszczególnych  pomieszczeń należy wykonywać kolejno.

Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy odpowiednio przygotować powierzchnię malowanych elementów poprzez wykonanie następujących prac:

-wykonanie zeskrobania i zmycia farb ze ścian i sufitów, 

-wykonanie reparacji pęknięć, rys i uszkodzeń na ścianach  suficie,

-oszyszczenia elementów metalowych z nalotów sposobem ręcznym lub przy pomocy ręcznych narzędzi elektrycznych (wiertarki ze szczotką do usuwania rdzy) 

-wykonanie gruntowania ścian i sufitów preparatami do gruntowania.
Ściany  i sufit w pomieszczeniach biurowych Kapitanatu Portu Świniujście malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Posadzkę korytaża piwnic   malowanie  dwukrotnie  farbami  chlorokauczukowymi w kolorze uzgodnionym z przedstawicjilem inwestora.

Pasy ostrzegawcze na progach w korytarzu piwnic Kapitanatu Portu Świniujście  malowanie  dwukrotnie  farbami  chlorokauczukowymi w kolorze żółto czarnym. Szczegółowa lokalizacja zgodnie z uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru.

Elementy metalowe we wszystkich remontowanych pomieszczeniach i na elewacji budynku malować dwukrotnie farbami ftalowymi.

Drzwi w pomieszczeniu nr 9 (od strony pomieszczenia) malować dwukrotnie  arbami ftalowymi.

 Kolorystykę uzgodnić z inwestorem . Kolejne warstwy farby nanosić po całkowitym wyschnięciu.
Po wykonaniu robót malarskich pomieszczenia pozostawić w stanie nadającym się do użytkowania. 
7.6.Kontrola jakości 

Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

Kontrola podłoży
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:

-Podłoża metalowe i drewniane
Czystość powierzchni
-Podłoża tynkowane
równość i jakość wykonania
wilgotność
jakość napraw
zabezpieczenie elementów metalowych
czystość
Kontrola materiałów
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu
terminów przydatności do użycia
wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone)
Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.

Kontrola w czasie odbioru robót
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:
zgodność wykonania z dokumentacją projektową
zgodność ze specyfikacją techniczną
jakość zastosowanych materiałów
jakość powłok malarskich
-wygląd zewnętrzny 
-barwa i połysk 
-odporność na wycieranie
-odporność na zmywanie 
-przyczepność
7.7. Odbiór robót malarskich
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi częściowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi końcowemu

Odbiór częściowy
Podłoża  powinny być przygotowane zgodnie z punktem 6.2. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.4. niniejszej specyfikacji)
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym  robót. 
Odbiór ostateczny robót

Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
-Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.
-Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
8. Wykonanie robót wykładzinowych
8.1. Wymagania dla deski klejonej
Deska musi spełniać wymagania podane w normie EN 14342:2013

Charakterystyka przeciwogniowa Dfl -s1

Minimalna gęstość 500kg/m3
Minimalna grubość 10mm

Przewodność cieplna 0,14W/mK

 Listwy przypodłogowe fornrowane

Płyta O S B

Płyta musi spełniać wymagania podane w normie PN-EN 300:2000
Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt:
	Lp.
	Właściwości
	Metoda badań
	Wymagania

	1
	Maksymalne odchyłki wymiarów:

Grubość (szlifowane) płyty i między

płytami:

Grubość (nieoszlifowane) płyty i między płytami

Długość i szerokość
	EN 324 – 1
	± 0,3 mm

± 0,8 mm

± 3,0 mm

	2
	Tolerancja prostoliniowości brzegów
	EN 324 – 2
	1,5 mm/m

	3
	Tolerancja kąta prostego
	EN 324 – 2
	2,0 mm/m

	4
	Wilgotność OSB 3;
	EN 322
	od 5% do 12%

	5
	Dopuszczalne odchylenia gęstości w

odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz płyty
	EN 323
	± 10 %

	6
	Zawartość formaldehydu – klasa 1

(wartość perforatorowa) – klasa 2
	EN 120
	≤ 8 mg/100 g

> 8 mg/100 g
≤ 30 mg/100 g


-Cement portlandzki, musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

-zaprawa cementowa

 Zaprawa cementowa minimum kl. 5 MPa - wykonana  na budowie zgodnie z zatwierdzoną

receptura przez Inspektora nadzoru Do zapraw murarskich należy stosowa ćpiasek rzeczny lub kopalniany o właściwościa zawartych w normie PN-B-06712  . 

-Zaprawa samopoziomująca 

Właściwości 

- anhydrytowo-gipsowy 

- bez dylatacji do 50 m2 

- umożliwia regulowanie konsystencji 

b- ardzo dobrze przewodzi ciepło 

- samopoziomujący – ułatwia aplikację
8.2. Wykonanie robót
Podłoża pod wykładziny
Podłoże pod wykładziny stanowią istniejące warstwy stropu na których należy wykonać warstwę wyrównująca z płyt OSB o gr 22mm
Wymagania ogólne
Do układania wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych nożna przystąpić po:

-zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie

-wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki 
Podłogę z deski klejonej można układać na każdym suchym, czystym, trwałym i równym podłożu. Wcześniej należy sprawdzić wilgotność podłoża, która powinna wynosić odpowiednio:
– dla drewnianego 8%,
Zakupione paczki desek należy złożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. Równość podłoża sprawdzamy za pomocą minimum 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy – różnice w poziomie podłoża na 2 metrach bieżących nie powinny przekraczać 2 mm. Jeżeli nierówności są większe, trzeba wyrównać podłoże.
Pomieszczenie powinno mieć sprawną wentylację. Paczki z deską otwieramy w dniu montażu. Przed rozpoczęciem montażu deski należy obejrzeć i rozplanować wzór. Należy dokładnie przeczytać instrukcję producenta.

Układanie podłogi
Jako podkładu należy używać naturalnych materiałów: tekturę falistą, piankę poliuretanową.
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.
Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szerokość pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szerokość szczelin dylatacyjnych (przeważnie 2 x 15 mm) i dzielimy przez szerokość jednej deski. Dzięki temu obliczymy, ile pasów desek mamy do zamontowania i jak trzeba będzie dociąć ostatni rząd desek. 
 Układanie podłogi rozpoczynamy od ułożenia podkładu, krawędziami na styk (nigdy na zakład) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza (pióro-wpust) kolejnych składanych desek . Drugą metodą jest w odstępach między płytami 2 mm, a między ścianą i płytami 10 mm. 
Pierwszy pas desek układamy piórem do ściany. Poszczególne deski łączymy łączenie czołowe desek przy użyciu młotka i klocka do dobijania . Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny.
Układanie kolejnego pasa desek rozpoczynamy fragmentem deski, który pozostał z pierwszego pasa pod warunkiem, że jego długość jest większa niż 50 cm. Należy również pamiętać o zachowaniu min. 50 cm przesunięć pomiędzy końcami desek w sąsiadujących pasach podłogi. Odchylony odcinek deski wkładamy piórem we wpust, a następnie dociskamy go ręką w kierunku podłogi. Następnie lekko dobijamy montowaną deskę klockiem drewnianym w stronę wcześniej ułożonego pasa podłogi. Kolejną deskę instalujemy podobnie, z zachowaniem 5–8 mm odległości między czołami. Młotkiem i przyrządem montażowym dobijamy deskę od krótszego boku, łącząc deski od czoła. 
Każdy kolejny zamontowany rząd desek dobijamy od strony czoła (na długości – w celu zlikwidowania szczelin na złączach czołowych) przy pomocy przyrządu montażowego. W szczeliny wzdłuż ścian wprowadzamy kliny dociskające. 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej

Zakres robót przygotowawczych

−Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem . 

−Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

−Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. 

−Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

−Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu
Zakres robót zasadniczych

−Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki. 

−Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach  ruchem zygzakowatym. 

−Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą 
Wykonanie warstwy samopoziomującej
Wylewanie ręczne

- materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w 

Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. 

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.  
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokoś ciowych. Wylewanie ręczne 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnoś ciach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać
i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut. 

8.2 .Kontrola jakości robót
Kontrola wykonanej okładziny i wykładziny powinna obejmować:

-zgodność wykonania z dokumentacją projektową lub umową(poprzez oględziny i pomiar),

-stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,

-jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  zgodności

przedłożonych przez dostawców, prawidłowość wykonania okładzin i wykładzin przez sprawdzenie: 

a) przyczepności okładzin i wykładzin

b) odchylenia krawędzi do kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o dł. 2m

c) odchylenia powierzchni do płaszczyzny mierzonego, przy użyciu łaty o dł. 2M

d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością

do 1mm, grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką , która nie powinna

przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji zużycia kompozycji klejącej.
W czacie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robot zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.
8.3. Odbiór robót
Odbiór częściowy przeprowadza się po zakończeniu następujących etapów:

-przygotowaniu podłoża

-zamocowaniu okładzin i wykładzin
Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robot wykładzinowych i okładzinowych

 na podstawie:

-protokołów z odbiorów częściowych 

-oceny aktualnego stanu robót
Z odbioru końcowego należ sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do Dziennika Budowy
9. Wykonanie remontu schodów wejścia głównego
9.1.  Materiały
-masa uszczelniająca 

-środek gruntujący 

-cement portlandzki, musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701

-piasek

-stopnie kamiene i betonowa kostka brukowa z odzysku
9.2. Wykonanie robót
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
	 
	 Minimalna wartość Is dla:

	korpusu
	Ruch ciężki

i bardzo ciężki
	Ruch mniejszy

od ciężkiego

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	1,00
	1,00


Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie/
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

Wykonanie warstwy odcinającej i podsypkowej
Przygotowanie podłoża
Warstwy podsypkowe i odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich  zgodnie z  tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do       wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 5 m.
 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu sprzętu ręcznego, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej i podsypkowej należy przystąpić do jej zagęszczania.

.Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi ze względu na niewielki zakres robót..

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia zależy

określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Utrzymanie warstwy odcinającej i podsypkowej
Warstwa odcinająca i podsypkowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Kostkę układa się na podsypce piaskowej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać około1,5cm wyżej od projektowanej rzędnej, gdyż w czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zagęszczaniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnionymi spoinami nie wymaga pielęgnacji-może być natychmiast oddana do użytku.

Układanie stopni kamiannych
 Bloki schodowe należy układać na przygotowanej podbudowie  zaczynając  od  dołu. bloki  należy. 

Płyty należy ułożyć z 3 mm spoiną, którą należy szczelnie wypełnić specjalną zaprawą do płyt 

granitowych. Pęknięcia w stopniach wypełnić odpowiednią zaprawą.

Oczekiwany  jest  bardzo  wysoki  standard  ułożenia  płyt  schodowych. Nie  dopuszcza  się 

klawiszowania lub uskoków.  

Przy blokach schodowych odchylenie od płaszczyzny poziomej i pionowej na łacie 2 m długości do 1 mm w jednym miejscu. 

Spoiny przy schodach do budynku wypełnić odpowiednią zaprawą. Sposób wtłaczania zaprawy musi zakceptować Inspektor Nadzoru.
-Osadzenie przygotowanych balustrad na schodach wejścia głównego
Balustradę osadzić w istniejących otworach, po osadzeniu balustrady otwory wypełnić zaprawą cementową M15 lu betonem B 15
9.2. Kontrola jakości robót

Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Kontrola w czasie odbioru robót
W czasie odbioru robót  kontroli podlega:
-zgodność ze specyfikacją techniczną
-jakość zastosowanych materiałów
-powierzchnia  ułożonych  płyt  powinna  być  idealnie  równa,  spoiny  między  płytami  równej 

szerokości szczelnie wypełnionymi zaprawą , 

-  stopnie schodowe powinny być ułożone w linii prostej z równymi szczelinami pomiędzy blokami, 

9.3.Odbiór robót

Odbiór ostateczny robót

Zasady ogólne
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca

 roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:
-jakość i sposób wykonania podłoża
-jakość ułożenia schodów z bloków kamiennych i wypełnienia pęknięć,
- jakość ułożenia nawierzchbi z betonowej kostki brukowej,

- sposób zamocowania balustrady

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólny
11. Ochrona środowiska
Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów ochrony dotyczących środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru.
12. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 

zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP.
14. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                          budowlanych lub ich części
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45430000-0 podłogi i posadzki
Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

15. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i specyfikacji 

 technicznej wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja projektowa 

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację  fotograficzną, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-inne dokumenty stanowiące integralną część umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

-dokument stanowiący integralną część umowy określająca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości

Skróty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV-  Wspólny słownik zamówień

OST-  Ogólna specyfikacja techniczna 

SST-  Szczegółowa specyfikacja techniczna
16. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i

rozbiórkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewnić zgodność z umową.
17. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem robót budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy zobowiązany jest oceniać zgodność wykonywanych robót z wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej.
18. Wymagania dotyczące odbioru robót.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia  zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych.

Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy dni wcześniej.

Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót.
19. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
20. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania
[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 106/00  z późniejszymi zmianami tekst jednolity

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)
[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 

poz. 836)
[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)
[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających  obowiązkowi wystawiania przez  producenta

deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)
[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
9]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(DzU. Nr 121/03 poz. 1138)
[10]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 

poz. 811)
[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

         higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”

PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-B-19701 1997 Cementy powszechnego użytku

PN-88/B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw



