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ST-00 Wymagania ogólne
ST-01 Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej wraz z podkładem i izolacją.
ST-02 Konstrukcje stalowe
ST-03 Obróbki blacharskie,Ochrona odgromowa



1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót pn.
„Remont wieżyczek oraz wymiana obróbek blacharskich na narożnych trzech 
wieżach ratusza budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie przy Placu Batorego 4”

1.1.1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot opracowania obejmuje:

 roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 dachowe prace rozbiorkowe
 obróbki blacharskie,
 pokrycie platformy,
 pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę,

             instalacja odgromowa,
 balustrada ze stali nierdzewnej,

             konstrukcja masztu i platformy wieży,

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy do
udzielania zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.1.1
niniejszej specyfikacji. Szczegółowy zakres robót określa pkt. 1.1.3 niniejszej specyfikacji.

1.1.3 Zakres robót budowlanych zawartych w ST
Zakres robót przedmiotu opracowania jest określony w Specyfikacjach Technicznych:

ST-00 Warunki ogólne
ST-01 Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej wraz z podkładem i izolacją.
ST-02 Konstrukcje stalowe
ST-03 Obróbki blacharskie,Ochrona odgromowea

1.1.3.1 Zakres, kolejność i etapy robót.

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

             roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 dachowe prace rozbiorkowe
 obróbki blacharskie,
 pokrycie platformy,



 pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę,
             instalacja odgromowa,

 balustrada ze stali nierdzewnej,
             konstrukcja masztu i platformy wieży,

1.1.3.2 Warunki ogólne

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych.
Wykonawca zapewnia całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw
niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie z
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przyległy
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu
i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.1.3.3 Warunki szczegółowe.

Warunki szczegółowe określają specyfikacje: ST-01, ST-02, ST-03,ST-04.

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1 Organizacja robót budowlanych

2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2.1.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Korespondencji (o ile będzie taki wymóg – Dziennik Budowy), jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej.

2.1.1.2 Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem
budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty jej zakończenia
oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

2.1.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznych robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały
i znaki ostrzegawcze, dozorców itp., niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i
ochrony środowiska.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz wykona i rozmieści tablice
informacyjne w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, których treść będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i będzie zawierała informacje
dotyczące kontraktu (tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995 r.). Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

2.1.1.4 Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w
całości obciążą one Wykonawcę.

2.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące robót

Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych określają specyfikacje branżowe:
ST-01, ST-02, ST-03.

2.2 Ochrona środowiska

2.2.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

2.2.2 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

2.2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania.

2.3 Warunki bezpieczeństwa pracy

2.3.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa,
określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Przy wykonywaniu robót i montażowych należy uwzględnić bezpieczeństwo pracy i
wymagania w stosunku do pracowników. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac i być przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisów BHP na stanowisku pracy. Od pracowników wymagane są aktualne badania
lekarskie, a w szczególności od osób wykonujących prace na wysokości – uprawnienie
(zezwalające na pracę na wysokości) potwierdzone przez lekarza przemysłowego
uprawnionego do wykonywania powyższych badań.
Pracowników zatrudnionych przy robotach demontażowych należy zaopatrzyć w odzież
roboczą, hełmy, okulary, rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale
utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach wykonywanych w obrysie zewnętrznym
budynku należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy.
Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach, dachu i
innych wysokościach konstrukcyjnych.
Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, technologią robót, sztuką budowlaną i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami BHP.

2.3.1.1 Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek
przeprowadzić instruktaż pracowników (zwłaszcza przy wykonywaniu pracy na wysokości i
przy robotach montażowych).
Należy wówczas:
 przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP,
 ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego,
 przeszkolić pracowników odnośnie udzielania pierwszej pomocy w przypadku, np.
upadku z wysokości, czy też bezpośredniego zetknięcia skóry z chemikaliami.
Zakres instruktażu należy określić w „Karcie instruktażu stanowiskowego bhp i ppoż. na
budowie” z podaniem:
 tematu szkolenia (z opisaniem wszystkich czynności wykonywanych na budowie i
określeniem ewentualnych zagrożeń),
 imię i nazwisko oraz stanowisko osób szkolonych,
 daty szkolenia.
Kartę instruktażu podpisują wszyscy przeszkoleni pracownicy oraz osoba uprawniona do
przeprowadzenia szkolenia.

2.3.1.2 Dziennik bezpieczeństwa pracy na budowie

Podczas realizacji robót budowlanych należy prowadzić dziennik bezpieczeństwa pracy na
budowie. Kontrolujący stwierdza stan bezpieczeństwa pracy i wpisuje ewentualne uchybienia
dotyczące przestrzegania przepisów BHP oraz wyznacza termin ich usunięcia Nadzór
wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za ich usunięcie.

2.3.1.3 Nadzór i organizacja budowy
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują



odpowiednio:
 kierownik budowy (kierownik robót),
 mistrz (majster) budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
Zalecenia:
 wszystkie prace robót budowlanych należy prowadzić pod bezpośrednim
nadzorem osoby uprawnionej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401),
 prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu, ze względu na
powstające iskry, należy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów
palnych,
 łatwopalne substancje (butle gazowe, oleje, farby, styropian) należy
przechowywać w miejscach oddalonych od źródła ciepła i ognia,
 prowadzenie prac rozbiórkowych, czy demontażowych należy wykonywać po
niezbędnym zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji pod nadzorem osoby
uprawnionej,
 przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (wymagane są
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności itp.),
 w razie wszelkich wątpliwości i zmian dotyczących rozwiązań projektowych,
Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z projektantem,
 wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacja Techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz z godnie z zasadami BHP.

2.3.1.4 Zagrożenia podczas wykonywania robót

Roboty montażowe
Osoby wykonujące roboty budowlano-montażowe winny zachować szczególną
ostrożność:
 osoba pracująca na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi,
powinna być zabezpieczona balustradą przed upadkiem z wysokości,
 należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej,
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji z uwagi na możliwość wystąpienia
zagrożenia zdrowia lub nawet życia.

2.3.1.5 Środki techniczne na wypadek awarii, pożaru i innych

W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii, pożaru lub innych zagrożeń, należy:
 wyposażyć teren budowy w apteczkę pierwszej pomocy oraz sprzęt ppoż.,
 wyposażyć robotników w środki ochrony osobistej, stosownie do wykonywanej
pracy,
 oznakować strefy niebezpieczne,
 zapewnić łączność telefoniczną z wywieszeniem w widocznym miejscu wykazu
numerów alarmowych.



2.4 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie warunki socjalne i magazynowe.

2.4.1 Media

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże:
 punkt poboru wody dla celów socjalnych i budowy,
 dostęp do WC,
 punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy.
Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki
korzystania z mediów zostaną określone w umowie.

3. NAZWY I KODY

3.1 Nazwy i kody przedmiotu opracowania

Przedmiot opracowania jest sklasyfikowany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) z
uwzględnieniem grupy, klasy i kategorii robót budowlanych.
Dla określonego w pkt. 1.1.3 niniejszej specyfikacji zakresu robót kody CPV kształtują się
następująco:

Kod CPV Nazwa robót budowlanych

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
                 oraz inne podobne roboty
45262400-5   Konstrukcje stalowe.
45261320-3   Obróbki blacharskie.
45312311-0   Ochrona odgromowa

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

4.1 Określenia podstawowe przedmiotu opracowania

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PNISO
7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z
przepisami Prawa Budowlanego. Określenia podstawowe zawierają definicje pojęć i określeń
w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
W każdym przypadku należy rozumieć je następująco (treść przywołanych określeń jest
zgodna z treścią podaną w przepisach źródłowych).
Księga Obmiaru – akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.



Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją kontraktu.

Inspektor nadzoru – upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji - osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.Poz.48, rozdział 2

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w
wypadku wyborów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.



Rejestr obmiarów -akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - to roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do Spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z
16.12.2002 z późno zm.).

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i lub kolejność współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

5. MATERIAŁY



5.1 Wymagania ogólne dla materiałów

Do realizacji robót Wykonawca zastosuje materiały o określonych parametrach
określonych w dalszej części specyfikacji, posiadające odpowiednie świadectwa badania
jakości (certyfikaty), oraz dołączy na wszystkie zastosowane materiały DEKLARACJE
ZGODNOŚCI potwierdzone przez Dostawcę.
Jeżeli zakupione do wbudowania materiały są niejednorodne lub o niezadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wykonawca na każde
żądanie inspektora nadzoru ma obowiązek pokazać zakupione materiały przechowywane na
budowie podczas realizacji robót.

5.1.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Każdy rodzaj robót, w których są zastosowane materiały o nieodpowiedniej jakości (nie
posiadają certyfikatów, deklaracji zgodności i aprobat technicznych), Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy lub w miejsce wskazane przez inspektora.

5.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do
realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego składowania
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o takim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót z
użyciem tych materiałów, albo wcześniej, jeśli inspektor wymaga testowania materiału.
Zatwierdzone materiały alternatywnie nie mogą być później zmieniane bez zgody
inspektora.

5.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót
budowlanych określają specyfikacje branżowe.

6. SPRZĘT

6.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane, przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji
inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i
warunków technologicznych, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

6.2 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu Wykonawcy

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu Wykonawcy potrzebnego do realizacji robót
budowlanych określają specyfikacje branżowe.

7. TRANSPORT

7.1 Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Nieodpowiednie środki transportu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy na teren
budowy na własny koszt.

7.2 Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych Wykonawcy potrzebnych
do realizacji robót budowlanych określają specyfikacje branżowe.



8. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, obowiązującymi przepisami i z
uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na
piśmie instrukcjami Inspektora.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
PN, innych normach, instrukcjach i wytycznych.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić roboty towarzyszące i
tymczasowe określone w pkt. 12 niniejszej specyfikacji.

8.2 Szczegółowe zasady wykonania robót

Szczegółowe zasady wykonania robót budowlanych określają specyfikacje branżowe.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor może żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadawalający oraz przedłożenia przy każdej dostawie deklaracji zgodności z PN oraz
wymaganych, dla zapewnienia jakości, certyfikatów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.



Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał wymogów jakościowych, to inspektor ma
prawo wstrzymać użycie tych materiałów. Zaś w przypadku braku ważnej legalizacji
określonego sprzętu lub urządzeń, inspektor nie pozwoli z nich korzystać podczas realizacji
robót.
Wszystkie koszty związane z zapewnieniem jakości materiałów i sprzętu ponosi
Wykonawca.

9.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają specyfikacje branżowe.

9.3 Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów

Dokumentami potwierdzającymi jakość zastosowanych materiałów są certyfikaty i
deklaracje zgodności z PN.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić
do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać określone wyżej dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami, wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią powyższych wymagań, będą odrzucone.

9.4 Dokumenty budowy

9.4.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno



ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny przerw
w robotach i okresy każdego opóźnienia,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora,
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania się. Projektant, zgodnie z Prawem Budowlanym, jest uczestnikiem procesu
budowlanego, ale nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

9.4.2 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 9.4.1 następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

9.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

9.5 Kontrola jakości projektu

9.5.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

O ile konieczność wykonania PZJ zostanie określona w umowie na wykonanie zakresu robót



określonego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót
opracować i przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w
którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:
 część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie,
- wymogi BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na
potrzeby badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wyników i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi.
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
- spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

10.1 Ryczałt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą
rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót.
Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie
związane z realizacja robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.



11. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

11.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych

11.1.1 Rodzaje i odbiór robót

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla różnych
etapów robót:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu,
e) odbiorowi ostatecznemu.
Świadectwo przejęcia robót Inspektor wystawia w odniesieniu do odcinka lub części robót
stałych, a także w stosunku do całości robót. Natomiast roboty ulegające zakryciu, podlegają
kontroli przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

11.1.2 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora w
czasie umożliwiającym naprawienie odrzuconego elementu robót bez hamowania ogólnego
postępu robót i opóźniania daty zakończenia robót. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora, a w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia
Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Inspektor dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów zgodnie z
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną oraz uprzednimi ustaleniami. Jakość i
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor i, jeśli jest to wymagane, także w oparciu o
przeprowadzone pomiary.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu przez inspektora.

11.1.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznych robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

11.1.4 Odbiór końcowy robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie materiałów i wykonawstwa w odniesieniu do
ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym



powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi
potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaże Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny zawierający dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 11.1.5. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed
upływem terminu określonego w umowie.
Komisja oceni wykonane roboty w oparciu o przedłożone dokumenty, oceną wizualną, ich
zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonywania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku nieprawidłowego wykonania robót (podstawowych, uzupełniających lub
poprawkowych) komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej (budowlanej
i wykonawczej) oraz ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
umowie.

11.1.5 Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację budowlaną powykonawczą z naniesionymi zmianami
wykonawczymi,
- Dziennik Budowy – oryginał i kopię,
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza w odniesieniu do robót zanikających i
ulegających zakryciu,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów potwierdzone przez dostawców,
- dokumentację techniczno-ruchową (DTR),
- instrukcje obsługi urządzeń,
- dokumenty potwierdzające legalizacje wbudowanych urządzeń,
- protokoły prób i badań,
- protokoły robót zanikających,
- wykaz zatwierdzonych podwykonawców i głównych dostawców,
- rozliczenie materiałów z demontażu,
- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Wykaz wymaganych dokumentów do odbioru końcowego kierownik budowy ostatecznie
uzgodni z inspektorem nadzoru.
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przyjęcia końcowego, komisja w porozumieniu z



Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

11.1.6 Odbiór gwarancyjny i ostateczny

Odbiór gwarancyjny wynika z okresu gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia
udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę robót. Okres gwarancji jest określony w
umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca, w oparciu o pisemne powiadomienie przez Zamawiającego o dokładnym
terminie spotkania, ma obowiązek stawić się w miejscu wykonania robót budowlanych przed
upływem okresu gwarancji.
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, usuniętych wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych wadach w okresie gwarancji.
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego dokonuje się przed ostatecznym terminem zakończenia okresu
gwarancyjnego.

11.2 Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych

Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych określają specyfikacje
branżowe.

12. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE

Roboty tymczasowe i towarzyszące są to prace niezbędne przy realizacji robót
budowlanych podstawowych, nieuwzględnione w przedmiarze robót. Koszt tych robót jest
elementem podstawy płatności robót.
Do robót tymczasowych zaliczamy rusztowanie i szalunki, zaś do robót towarzyszących –
pomiary geodezyjne, wszelkiego rodzaju badania, itp.

13. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

13.1 Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych

13.1.1 Podstawa wykonania robót budowlanych

Podstawą wykonania robót budowlanych są:
 Specyfikacja Techniczna,
 Dokumentacja Projektowa,
 Prawo Budowlane,
 Przepisy związane: rozporządzenia, Polskie Normy,
 Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne.



13.1.2 Podstawa płatności robót budowlanych

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na
podstawie Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, przedmiaru robót oraz wizji
lokalnej – na etapie sporządzania oferty.
Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 Wartość ryczałtowa winna uwzględniać:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP,
usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
- koszt utylizacji odpadów,
- koszt rusztowań i szalunków,
- koszt pomiarów geodezyjnych,
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.
Do określenia wartości ryczałtowej nie należy wliczać podatku VAT.

13.2 Przepisy związane

13.2.1 Przepisy związane dla wymagań ogólnych

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016
z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717; Dz.U. nr 6, poz. 41 z 2004 r),
4. Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych
warunków o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywaniu inwestycji,
robót i remontów budowlanych (MP nr 8, poz. 47; MP nr 31, poz. 210 z 1985 r.;
MP nr 12, poz. 100 z 1988 r.),
5. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 230,
z 1980 r. z późniejszymi zmianami),
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz.
1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r.
Nr 10, poz. 76),
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147, poz.
1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr



121, poz. 1138 z 2003 r.),
9. Zarządzenie nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegółowych zasad organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków
ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych,
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z późniejszymi
zmianami z 2003 r.),
11. Ustawa z dnia 16 czerwca 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881
z 30.04.04 r.),
12. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
wymagań, jakimi powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony
zdrowia i środowiska (Dz.U. nr 133, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),
14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 20021 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. nr
62,poz. 627 z późniejszymi zmianami),
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami).
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (1996
Dz. U. Nr 60 poz. 279),
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej, dwie osoby
(1996 Dz. U. Nr 62 poz. 285),
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1996 Dz. U. Nr 69 poz. 332; 1997 Dz. U.
Nr 60 poz. 375; 1998 Dz. U. Nr 159 poz. 1057; 2001 Dz. U. Nr 37 poz. 451),
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (2002 Dz.
U. Nr 108 poz. 953),
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003
Dz. U. Nr 47 poz. 401),
21. Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972, poz. 93) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano
montażowych i rozbiórkowych.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajów UE.



13.2.2 Przepisy związane dla wymagań szczegółowych

Przepisy związane dla wymagań szczegółowych określają specyfikacje branżowe: ST-01,
ST-02, ST-03.


