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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
zadaniu pn.: „Remont ostróg przy falochronie Centralnym w Świnoujściu”. 
 

W zakres zadania wchodzi remont części nadwodnej ostróg wraz z wyposażeniem. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 

 

ST-1. Roboty hydrotechniczne i wyposażeniowe  str. 

19 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.4.1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995 r.) 

 

1.4.2. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do stosowania, 
W budownictwie (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu  z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów dla 
których nie ustalono PN). 

 

1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania robót, wydawania poleceń Wykonawcy i do występowania w imieniu 
Zamawiającego w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

1.4.4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.4.6. Rejestr Obmiarów – opatrzony pieczęcią Zamawiającego akceptowany przez Kierownika 
Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

 

1.4.7. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

 

1.4.9. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (ślepy kosztorys). 

1.4.10. Zamawiający – podmiot gospodarczy zatrudniająca Wykonawcę do wykonania robót. 
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1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Danych kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, reperów, oraz 
Dokumentację Projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony istniejących punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
i nawigacyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiającego będzie się składać 
z następujących części: 
 

1. Projekt wykonawczy remontu ostróg falochronu Centralnego   
2. Przedmiar robót w układzie kosztorysowym 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej: 
 

1. Projekt organizacji placu budowy. 
Projekt należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 

2. Dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym szczególnie: 
- atest czystości dna.  

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robót i Specyfikacje Techniczne stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, a będą miały wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
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Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 
- takiego prowadzenia robót, by nie stwarzać zagrożeń w żegludze na czynnym torze 

wodnym, 
- zapewnienia warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: oświetlenie 
i znaki ostrzegawcze, sygnały, strażników, drogi  tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów, pieszych i żeglugi oraz 
wykonywanych prac. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i świateł 
ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
- stosować się do przepisów Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997) 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, wykopów i dróg dojazdowych 
2) Środki zabezpieczające przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi oraz odpadami z robót rozbiórkowych, 

II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III. możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności 
powodującej powstawanie odpadów przedłożyć właściwemu organowi informację 
o wytwarzanych odpadach, ilości i sposobie zagospodarowania. Odpady i ich ilość określić 
należy na podstawie obmiarów z odliczeniem odpadów przeznaczonych do ponownego 
wykorzystania. 
Odpady po segregacji oraz ocenie co do możliwości ponownego wykorzystania zostaną 
odtransportowane do: 
złom – przedsiębiorstwa zajmujące się skupem metali na złom, 
gruz betonowy, grunt z wykopów lądowych – składowisko odpadów komunalnych. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną a jej użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, które zostały 
wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inspektora nadzoru 
potwierdzenia zakończenia robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia budowy w taki sposób, aby  
budowla lub jej elementy były utrzymywane w zadawalającym stanie przez cały okres 
realizacji, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie 
robót, to nie później niż ciągu 24 godzin od otrzymania polecenia, od Inspektora nadzoru, 
powinien przystąpić do usunięcia zaniedbań. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając mu odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 
 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny być zgodne 
z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności 
lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 09.11.1999 – Dz. U. nr 5/00 poz 53). 
Wykonawca dla potwierdzenie jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio skorygowany. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje je na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
 
 



Specyfikacja techniczna ST-0. Wymagania ogólne 
_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
REMONT OSTRÓG PRZY FALOCHRONIE CENTRALNYM W ŚWINOUJŚCIU 

9 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni by tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, natomiast znajdujące się poza 
terenem budowy organizuje i zabezpiecza Wykonawca. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
W kilku miejscach Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót wymienione zostały materiały i wyroby ze wskazaniem ich 
nazwy lub nazwy producenta. Wzmianki te należy traktować jako przykładowe 
możliwości zastosowania materiału lub wyrobu.  
Wykonawca może zastosować inne materiały lub wyroby o właściwościach lub 
parametrach nie gorszych niż przykładowe. 
O zamiarze dokonania zmiany Wykonawca powiadomi Inspektora, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiałów lub wyrobu. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań 
przez Inspektora, okres ten musi być dłuższy. Badania takie Inspektor może przeprowadzić 
do dwóch razy na koszt Wykonawcy dla każdej z ostróg. 
 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub wyrobu, nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
nie korzystnych wpływów na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wymaganych okresowych 
prób i badań. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Transport drogowy 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy transporcie materiałów 
oraz sprzętu na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem. 

Koszty związane z usunięciem uszkodzeń dróg spowodowane użyciem 
niewłaściwych środków transportu obciążać będą Wykonawca.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport wodny 
Stosowany do wykonania robót przewidzianych Kontraktem tabor pływający powinien 
spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa żeglugi 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normowe występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a. część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
zestaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu; 

 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu lądowego z podaniem sposobu za i rozładunku, 
- rodzaj i ilość środków transportu wodnego z podaniem sposobu za i rozładunku, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób magazynowania materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wynik badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 

Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
zaakceptowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wyników badań, Inspektora Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Badania takie dla każdej z ostróg Inspektor może przeprowadzić do dwóch 
razy na koszt Wykonawcy. Przy większej ilości badań Inspektor przeprowadzi je na 
własny koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że wyniki Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a. certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a., 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określając 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
W przypadku przedmiotowego zadania Dziennik Budowy nie jest prawnie wymaganym 
dokumentem.  
Tym nie mniej Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia Dziennika Budowy tak 
ja w przypadku przedsięwzięcia wymagającego prowadzenia takiego dokumentu w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pomocniczy umożliwiający określenie procentowego 
zakresu wykonanych robót w stosunku do całości konkretnego rodzaju prac dla ustalenia 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) do (3) następujące 
dokumenty: 
 

a. protokoły przekazania terenu budowy, 
b. decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty 

prawne, 
c. protokoły odbioru robót, 
d. protokoły z narad i ustaleń, 
e. korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i będą 
odpowiednio zabezpieczone. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ze względu na formę wynagrodzenia za prace objęte Kontraktem przewidzianą jako 
ryczałt, ustala się, że obmiar robót będzie działaniem pomocniczym, umożliwiającym 
określenia procentowego zakresu wykonanych robót w stosunku do całości konkretnego 
rodzaju prac dla ustalenia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru drogą elektroniczną (email) 
oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.  
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru (email). 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenie robót i przyjęcie 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1. Dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany powstałe w trakcie realizacji 
Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowej. 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

3. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
6. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 
9. Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 
10. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawcę.           

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawiane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie które powinny uwzględniać koszty organizacji placu budowy, 

magazynów, biur i laboratoriów, koszty montażu utrzymania i późniejszego 
demontażu instalacji tymczasowych (dróg, budynków, nabrzeży, wody, 
elektryczności, kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapewnienia 
środków ochrony osobistej i BHP na placu budowy oraz koszty ogólne biura 
głównego Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- kwotę ryczałtową urządzeń technicznych Zamawiającego, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Kosztorysie 
traktowane są jako ostateczne i nie będą uwzględniane żadne roszczenia płatności 
dodatkowych za roboty, chyba że roszczenia te wynikają z warunków Kontraktu. 
 



Specyfikacja techniczna ST-0. Wymagania ogólne 
_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
REMONT OSTRÓG PRZY FALOCHRONIE CENTRALNYM W ŚWINOUJŚCIU 

17

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie tylko wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów, przejazdów oraz organizację ruchu 
obejmuje: 
a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania żeglugi, 

c. opłaty za zajęcia terenu, 
d. przygotowanie terenu, 
e. tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze, 
f. tymczasowe przebudowy urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej. Roboty 
wykonywane będą w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
hydrotechnicznych i wyposażeniowych przy zadaniu pn.: „Remont ostróg przy falochronie 
Centralnym w Świnoujściu”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, roboty hydrotechniczne 
i wyposażeniowe obejmują: 
 

• demontaż istniejącego wyposażenia ostróg 

• usunięcie narzutu kamiennego zabezpieczającego bruk skarpy bocznych ostróg 

• rozbiórka nawierzchni z kamienia na koronie ostrogi oraz zabrukowania kamiennego 
skarp bocznych 

 

• wypełnienie ubytków (kawern) w narzucie kamiennym w korpusie ostrogi 
 

• wykonanie obrukowania korpusu ostróg – płaszczyzna pozioma + skarpy boczne 

• renowacja powierzchni zewnętrznych oczepów ostróg 

• montaż wyposażenia ostróg 

• inwentaryzacje i pomiary geodezyjne  

• atest czystości dna 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.4.1. beton – tworzywo budowlane powstałe przez stałe połączenie za pomocą spoiwa 
rozdrobnionych materiałów pochodzenia mineralnego 

 

1.4.2. klasa betonu – określenie jakości betonu odpowiadające wytrzymałości gwarantowanej, 
oznaczone literą C i liczbami wyrażającymi wartość wytrzymałości gwarantowanej w MPa 

 

1.4.3. kamień łamany – kamień pochodzący ze złóż mineralnych poddany obróbce mechanicznej 

1.4.4. PCC (Polimer Cement Concrete) – zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym 

1.4.5. temperatura punktu rosy – temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się 
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku 
wypromieniowania ciepła przez podłoże lub w skutek napływu ciepłego, wilgotnego 
powietrz na chłodniejsze podłoże 

 

1.4.6. zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków 
w betonie 

 

1.4.7. powłoka – warstwa wykonawcza z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik 
malarskich 

 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.    MATERIAŁY 
2.1. kamień do wykonania nawierzchni korony ostrogi oraz skarp bocznych 
 

 kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych płytowany klasy III rozmiar I/3 
30÷50 cm wg BN-76/8952-31, wysokość kamienia W 15 cm (+1, –2) wg PN-60/B11104 
skała magmowa – granit 
• wytrzymałość na ściskanie     min 180 MPa 
• mrozoodporność      21 cykli 
• ścieralność na tarczy Boechmego    do 1,0 cm 
• ciężar objętościowy     25 kN/m3 
• nasiąkliwość wodą      do 0,2 % 

 

2.2. kamień do wypełnienia ubytków w korpusie ostrogi 

wykorzystanie kamienia z rozbiórki istniejącej nawierzchni i skarp bocznych ostrogi, 
dopuszcza się użycie kamieni zanieczyszczonych betonem pozostałym po rozbiórce 
nawierzchni 
 

2.3. kamień do wykonania narzutu zabezpieczającego odremontowane skarpy boczne 
ostrogi oraz wykonania zabezpieczenia dolnej krawędzi odwodnej strony oczepu 
przed oddziaływaniem lodów 
 

wykorzystanie kamienia używanego do tego celu przed remontem i odwiezionego na czas 
remontu obrukowania na składowisko, do zabezpieczenia oczepu od strony odwodnej użyć 
kamieni o masie 60 do 120 kg, nie dopuszcza się użycia kamienia zanieczyszczonego 
betonem 
 

2.4. beton  
 beton hydrotechniczny klasy C30/37, uziarnienie kruszywa do 16 mm, dostarczany na plac 

budowy w postaci suchej mieszanki z deklaracją właściwości użytkowej, urabiany na 
budowie do konsystencji gęstoplastycznej z dodatkiem szkła wodnego dla uzyskania 
wodoszczelności. 
 

2.5. woda zarobowa i woda do pielęgnacji betonu 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. W przypadku poboru wody 
z sieci miejskiej nie są wymagane badania. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie wody 
z kanału. 
 

2.6. stal 
• pierścień cumowniczy – stal S355 J2 

• punkt pomiaru przemieszczeń - stal nierdzewna i kwasoodporna chromowo-niklowo-
molibdenowa 1.4401 lub 1.4404. 

 

2.7. materiały naprawcze powierzchni żelbetowego oczepu ostróg 
• warstwa sczepna – jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowana 

polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki, 
• warstwa naprawcza – jednoskładnikowa zaprawa naprawcza klasy R4 zgodnie 

z PN-EN 1504-3, o niskim skurczu, zawierająca zbrojenie z włókien i dodatek 
inhibitorów korozji, 

 

• grunt pod powłokę ochronną – jednoskładnikowa dyspersja wodna do ochrony 
powierzchni betonu o właściwościach promotora adhezji, 

 

• powłoka ochronna – jednoskładnikowy plastyczno-elastyczny materiał powłokowy na 
bazie żywicy akrylowej, utwardzający się pod wpływem promieniowania UV, 
o właściwościach przenoszenia zarysowań podłoża w temperaturach poniżej 0°C.  

 

2.8. elementy wyposażenia ostróg 
• punkty oświetleniowe – usytuowane na ostrogach 1 do 6 

− słup stożkowy ocynkowany wys. 6 m o przekroju okrągłym, średnica osadzenia 
60 mm, grubość ścianki 4 mm, posadowiony na prefabrykowanym żelbetowym 
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fundamencie 
− oprawa oświetleniowa uliczna pojedyncza ledowa 52W, z optyką dookólną, IP66, 

montaż bezpośrednio na słup 
• tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na ostrogi zainstalowane na 

słupach punktów oświetleniowych ostróg 1 do 6 i na samodzielnym słupie na ostrodze 
nr 7 

• słup stożkowy ocynkowany wys. 3 m o przekroju okrągłym, , grubość ścianki 4 mm, 
posadowiony na prefabrykowanym żelbetowym fundamencie do montażu tablicy 
o zakazie wstępu na ostrodze nr 7 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót hydrotechnicznych i wyposażeniowych przewiduje się użycie 
następującego sprzętu podstawowego: 
 

- koparka kołowa podsiębierna 
- samochody skrzyniowe do 10 t 
- samochody samowyładowcze do 10 t, 
- betoniarka przeciwbieżna o pojemności mieszania 100 l, 
- aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
- agregat natryskowy, 

 

4. TRANSPORT 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejszą 
ST zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego i wodnego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Kamienny korpus ostrogi 
 

• demontaż lamp oświetleniowych usytuowanych na ostrogach 1 do 6 

• Przed demontażem należy w obecności Zamawiającego przeprowadzić inwentaryzację ich 

stanu technicznego i w takim stanie złożyć je na wskazane miejsce na terenie Bazy 

Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu 
 

• usunięcie narzutu kamiennego zabezpieczającego bruk skarpy bocznych ostrogi, który 

uniemożliwia remont obrukowania skarp. Usuwany narzut wywieźć poza teren budowy na 

własne składowisko. 
 

• całkowita rozbiórka nawierzchni z kamienia na koronie ostrogi (do betonowych zjazdów 

z pasa komunikacyjnego) razem z fundamentem lampy oświetleniowej oraz zabrukowania 

kamiennego skarp bocznych 

Rozbiórka sposobem mechanicznym z wywiezieniem materiału na własne składowisko. 
 

Wymienione prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić: 
− Istniejącego kabla elektrycznego zasilającego lampy oświetleniowe, 
− wyremontowanych skarp falochronu w polach międzyostrogowych, 
− betonowego pasa komunikacyjnego na koronie falochronu, 
w  przypadku dokonania szkód należy je naprawić. 

 

• wypełnienie ubytków (kawern) w narzucie kamiennym w korpusie ostrogi – do 

wypełnienia użyć kamienia luźno zalegającego na skarpach bocznych oraz kamienia z 

rozbiórki nawierzchni ostrogi 
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W przypadku występowania ubytków bezpośrednio za palisadą z pali stalowych, do ich 

wypełnienia zastosować kamień z luźnego narzutu zalegającego na skarpach bocznych 

ostróg rozmiarów większych od odstępów pomiędzy palami. Do wypełnienia pozostałej 

przestrzeni ubytków zastosować kamień z rozbiórki nawierzchni.  

• inwentaryzacja geodezyjna przebiegu istniejących odsłoniętych kabli zasilających lampy 
oświetleniowe 

 

• wykonanie obrukowania korpusu – płaszczyzna pozioma + skarpy boczne – grubość 

obrukowania – ok. 40 cm. Odbudowa skarp bocznych powinna sięgać co najmniej do 

rzędnej – 0,3 m niwelacji państwowej. 

Układanie ręczne kamienia ze wspomaganiem mechanicznym przy użyciu betonu – 

kamienie „zatapiać” w betonie w taki sposób, aby od razu wyrabiać spoiny – spoiny 

płaskie. 

Zastosować beton używany do prac podwodnych: z dodatkiem szkła wodnego. 

Maksymalna szerokość spoiny 5 cm, minimalna 2 cm. 

Kamienie układane w dwóch warstwach, bez szwu na styku nawierzchni z skarpami 

bocznymi – krawędź bez szwu uzyskać układając kamienie mijankowo – raz kamień 

z nawierzchni z wierzchniej warstwy wychodzi na skarpę a następnie kamień ze skarpy 

dochodzi do poziomu nawierzchni. Taki sposób układania kamieni pozwoli jednocześnie 

na wzajemne mijankowe ułożenie kamieni w warstwie dolnej i górnej. 

W obszarze wykonywania obrukowania skarpy ostrogi pod wodą, beton wbudowywać 

małymi porcjami o konsystencji gęstoplastycznej. 

Na plac budowy należy dostarczać taką ilość betonu, aby go wyrobić w ciągu działki 

roboczej zależnej od ilości pracowników i warunków atmosferycznych. 
 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej do 

wiązania i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. 

Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie 
wilgotnym przez: 
− polewanie lub spryskiwanie wodą 

− osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi lub 
włókniną geotechniczną, 

 

− wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na powierzchniach poziomych) 
i zalanie warstwą wody grubości 2-3 cm. 

 

Przy temperaturze poniżej + 5° C betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgotności 
chronić przez przykrywanie folią. 

 

• dowóz ze składowiska narzutu który zabezpieczał skarpy boczne ostrogi i jego ponowne 
ułożenie na skarpach po obu stronach ostrogi, górna krawędź narzutu usytuowana na 
rzędnej +0,5 do +0,6 m niwelacji państwowej.  

 

• Jednocześnie część dowiezionych z powrotem kamieni o masie 60 do 120 kg ułożyć po 
odwodnej strony oczepu (od strony toru wodnego) w taki sposób, aby zabezpieczyć jego 
dolną krawędź przed oddziaływaniem lodów. 
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• pozostałe na składowisku materiały z rozbiórki zutylizowane uzyskaniem formalnego 
potwierdzenia 

 

• wykonanie atestu czystości dna wokół ostrogi w obszarze wyznaczonym przez linie 
odległe o 10 m od krawędzi korony budowli. 

 
 

5.2. Oczep żelbetowy 

• demontaż istniejącego pierścienia cumowniczego 

• oczyszczenie powierzchni oczepu metodą strumieniowo-ścierną, materiał ścierny – piasek, 
należy uzyskać uszorstnienie podłoża 

 

• renowacja powierzchni oczepu za pomocą systemów naprawczych 

Należy zastosować zaprawę naprawczą klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3, 

o niskim skurczu, zawierającą zbrojenie z włókien  i inhibitor korozji aplikowaną na 

mostek sczepny z jednoskładnikowej zaprawy na bazie cementu dodatkiem 

mikrokrzemionki. 

Tak naprawioną powierzchnię należy pokryć jednoskładnikową dyspersją wodną 

o właściwościach promotora adhezji a następnie zabezpieczyć ją jednoskładnikowym 

plastyczno-elastycznym materiałem powłokowym na bazie żywicy akrylowej, 

utwardzającej się pod wpływem promieniowania UV, o właściwościach przenoszenia 

zarysowań podłoża również w temperaturze poniżej 0°C. 

Renowację należy wykonać w sposób podany w kartach technologicznych wyrobów. 
 

• instalacja nowego pierścienia cumowniczego – elementy stalowe przed montażem 
ocynkować ogniowo 

 

• oznakowanie barwne odlądowej stronę krawężnika utworzonego przez oczep ostrogi 

wyniesiony ponad kamienną nawierzchnię naziomu ostrogi przez pomalowanie 

naprzemianległymi pasami żółtymi i czarnymi, pochylonymi pod kątem 45°. 
 

UWAGA wymienione prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić punktu 

pomiarowego usytuowanego na pionowej odwodnej ścianie oczepu. Element ten należy 

zabezpieczyć przed rozpoczęciem prac. 

5.3. Wyposażenie ostrogi 

− punkty oświetleniowe 

Punkty oświetleniowe usytuowane są na ostrogach od 1 do 6, nie przewiduje się instalacji 

oświetlenia na ostrodze nr 7. 

Projektuje się wymianę punktów oświetleniowych, natomiast Zamawiający nie przewiduje 

wymiany kabli zasilających punkty oświetleniowe, z tego względu do ich zasilania należy 

wykorzystać istniejące okablowanie, a nowe lampy muszą być usytuowane w tych samych 

miejscach, co likwidowane. 
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5.4.  Punkty pomiarowe do kontroli przemieszczeń 

Ze względu na zły stan techniczny istniejących punktów pomiarowych (mocno skorodowane) 

oraz projektowaną renowację powierzchni oczepów, projektuje się wykonanie nowych 

punktów pomiarowych.  

Po zakończeniu prac remontowych instalację nowych punktów pomiarowych powinna 

wykonać firma geodezyjna, która wykonywać będzie pomiary przemieszczeń. 

Aby zachować ciągłość pomiarów przemieszczeń (ostatni pomiar wykonano w roku 2015) po 

zakończeniu prac remontowych na ostrodze należy zainstalować dwa nowe punkty pomiarowe 

na każdej ostrodze, a następnie dokonać pomiaru kontrolnego na starym punkcie 

z jednoczesnym wykonaniem pomiaru zerowego na punktach nowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
Sprawdzeniu podlega: 
- zakres usunięcia narzutu zabezpieczającego skarpy ostróg  
- dokładność wykonania rozbiórek obrukowania korony i skarp ostróg 
 

6.2. Wypełnienie ubytków w korpusie ostróg 
Sprawdzeniu podlega: 
- dokładność wypełnienia ubytków 
- granulacja kamienia użytego do wypełnienia ubytków w korpusie ostrogi w zależności 

od jego położenia 
 

6.3. Wykonanie obrukowania na koronie i skarpach bocznych ostróg  
 Sprawdzeniu podlega: 

- jakość, rodzaj oraz porównywalność wymiarów zastosowanego materiału kamiennego 
(długość, szerokość, grubość) 

- rzędna położenia dolnej krawędzi obrukowania skarp bocznych, 
- dokładność wykonania spoinowania oraz wymiary spoin 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu,  
- odporność betonu na działanie mrozu,  
- przepuszczalność wody przez beton (szczelność), 
Badania należy przeprowadzić wg PN-EN 206-1 , na próbkach pobranych w trakcie 
wykonywania obrukowania korpusu ostrogi. 
 

6.4. Wykonanie narzutu zabezpieczającego skarpy boczne oraz oczep od strony odwodnej 
Sprawdzeniu podlega: 
- jakość, rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiału kamiennego 
- rzędna położenia górnej krawędzi narzutu zabezpieczającego skarpy boczne 

 
6.5. Renowacja powierzchni zewnętrznych oczepów 

Sprawdzeniu podlega: 
- badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie o podłoża (metoda „pull off”) 
- grubości wykonywanej powłoki zmierzonej w oderwanej próbce. 

 Dwa punkty badawcze na oczepie ostrogi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ze względu na formę wynagrodzenia za prace objęte Kontraktem przewidzianą jako 
ryczałt, ustala się, że obmiar robót będzie działaniem pomocniczym, umożliwiającym 
określenia procentowego zakresu wykonanych robót w stosunku do całości konkretnego 
rodzaju prac dla ustalenia miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom:   
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Należy je przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0 Wymagania 
Ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu, 
- badania laboratoryjne wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe, wodne) 
- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnień 

wykopów i nasypów oraz ich czasowe odwodnienie, 
- wykonanie określonych w Dokumentacji Projektowej ST i Warunkach Technicznych 

badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych, 
- uporządkowanie terenu robót i budowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-11210/96 Materiały kamienne. Kamień łamany 
BN-76/B-8952-31 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, właściwości produkcja i zgodność 
PN EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru 
PN-91/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
PN-EN 206-1 Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność 
 
Inne 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Przepisy portowe - Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego z 26.07.2013 r. wraz ze zmianami. 
 


