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1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - ROBOTY 

ROZBIÓRKOWE

1.1.1 OBIEKT NR 5 - BUDYNEK TRAFOSTACJI GUM SN092(5)

1.1.2
OBIEKT NR 6 - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 

NACZELNIKA BON

1.1.3 OBIEKT NR 7 - BUDYNEK MAGAZYNOWY

1.1.4 OBIEKT NR 8 - BUDYNEK MAGAZYNOWY

1.1.5 OBIEKT NR 9 - BUDYNEK MAGAZYNOWY

1.1.6 OBIEKT NR 10 - BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

1.1.7 OBIEKT NR 11 - BUDYNEK WYDZIAŁU ENERGETYCZNEGO

1.1.8 OBIEKT NR 12 - BUDYNEK STACJI NAUTYCZNEJ

1.1.9
OBIEKT NR 13 - BUDYNEK ODDZIAŁU TRANSPORTU 

SAMOCHODOWEGO

1.1.10
OBIEKT NR 14 - BUDYNEK BYŁEGO TABORU 

PŁYWAJĄCEGO

1.1.11 OBIEKT NR 15 - BUDYNEK TRAFOSTACJI UM 0762

1.1.12 OBIEKT NR 16 - BUDYNEK GARAŻOWY

1.1.13 OBIEKT NR 17, 22 - KONTENERY POLICJI

1.1.14 OBIEKT NR 18, 19, 23 - KONTENERY

1.1.15 OBIEKT NR 20 - KONTENER CONTAINEX

1.1.16 OBIEKT NR 21 - ZESPÓŁ KONTENERÓW

1.2 BRANŻA SANITARNA

1.2.1 WODA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.2 WODA - ROBOTY PROJEKTOWANE

1.2.3 KANALIZACJA SANITARNA  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.4 KANALIZACJA  DESZCZOWA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.5
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - ROBOTY 

PROJEKTOWANE

1.2.6 CIEPŁOCIĄG - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.7 CIEPŁOCIĄG - ROBOTY PROJEKTOWANE

1.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

1.3.1 SIECI ZEWNĘTRZNE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.3.2 LINIA KABLOWA SN OD ZŁĄCZA SN DO STACJI TRAFO

1.3.3 LINIE KABLOWE NN DO ZŁĄCZ KABLOWYCH

1.3.4
LINIE KABLOWE NN DO ROZDZIELNIC NABRZEŻOWYCH I 

POMPOWNI

1.3.5 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

1.3.6 KANALIZACJA KABLOWA

1.3.7 PRZEBUDOWA WĘZŁA ŚWIATŁOWODOWEGO

1.4 BRANŻA DROGOWA

1.4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.4.2 ROBOTY ZIEMNE

1.4.3 PODBUDOWY

1.4.4 NAWIERZCHNIE I KRAWĘŻNIKI

1.4.5 OZNAKOWANIE POZIOME

1.4.6 CHODNIKI I OBRZEŻA

1.4.7 ZIELEŃ

2 OBIEKTY KUBATUROWE "A, B, C, D, E"

2.1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "A"

2.1.1 ROBOTY ZIEMNE

2.1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.2 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "B"

2.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.2.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.3 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "C"

2.3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.3.2 ROBOTY ZIEMNE

IV ROK V ROK

MODERNIZACJA OBIEKTÓW BAZY OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

HARMONOGRAM RZECZOWO-CZASOWY

I ROK II ROK III ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE - ZAKRES ROBÓT

WARTOŚĆ

netto [tyś. zł]
L.P.
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2.3.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.3.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.4 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "D"

2.4.1 ROBOTY ZIEMNE

2.4.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.4.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.5 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "E"

2.5.1 ROBOTY ZIEMNE

2.5.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.5.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.6 BRANŻA SANITARNA - OBIEKT "A, B, C, D, E"

2.6.1 KOTOWNIA

2.6.2 INSTALACJA GAZOWA

2.6.3 INSTALACJA CO

2.6.4 INSTALACJA CT

2.6.5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

2.6.6 INSTALACJA HYDRANTOWA

2.6.7 INSTALACJA KANALIZACJI

2.6.8 INSTALACJA WENTYLACJI

2.6.9 INSTALACJA KLIMATYZACJI

2.6.10 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

2.7
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"A"

2.7.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.7.2 INSTALACJA LAN

2.7.3 INSTALACJA CCTV

2.7.4 INSTALACJA ANTENOWA

2.8
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"B"

2.8.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.8.2 INSTALACJA LAN

2.8.3 INSTALACJA CCTV

2.9
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"C"

2.9.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.9.2 INSTALACJA CCTV

2.10
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"D"

2.10.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.10.2 INSTALACJA LAN

2.10.3 INSTALACJA CCTV

2.11
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"E"

2.11.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.11.2 INSTALACJA LAN

3 OBIEKTY KUBATUROWE "F, G"

3.1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "F, G"

3.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1.2 ROBOTY ZIEMNE

3.1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3.2 BRANŻA SANITARNA - OBIEKT "F, G"

3.2.1 INSTALACJA CO

3.2.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

3.2.3 INSTALACJA KANALIZACJI

3.2.4 INSTALACJA WENTYLACJI

3.2.5 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

3.3
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"F"

3.3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.3.2 INSTALACJA LAN

3.3.3 INSTALACJA CCTV

3.4
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"G"

3.4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.4.2 INSTALACJA CCTV

4 OBIEKT KUBATUROWY "W", PLAC NA ŁAŃCUCHY
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4.1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "W"

4.1.1 ROBOTY ZIEMNE

4.1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

4.1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.2 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PLAC NA ŁAŃCUCHY

4.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4.2.2 ROBOTY ZIEMNE

4.2.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

4.3 BRANŻA SANITARNA - OBIEKT "W"

4.3.1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

4.3.2 INSTALACJA HYDRANTOWA

4.3.3 INSTALACJA WENTYLACJI

4.3.4 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

4.4
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"W"

4.4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.4.2 INSTALACJA LAN

4.4.3 INSTALACJA CCTV

5
OBIEKTY KUBATUROWE "H, I, J, K, L, M, N, P, U, S, T, X, 

Y"

5.1
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "H" - 

PORTIERNIA

5.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

5.1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.2

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "I, J" - 

MAGAZYN JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I MAGAZYN NA 

ZUŻYTE OLEJE

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

5.2.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.3
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "K" - 

KOMPOSTOWNIK

5.3.1 ROBOTY ZIEMNE

5.3.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.3.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.4
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "L, S" - 

MAGAZYNY WIATY GOSPODARCZE, ŚMIETNIK

5.4.1 ROBOTY ZIEMNE

5.4.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.4.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.5
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "M, N" - 

MYJNIA PŁAW I SAMOCHODÓW

5.5.1 ROBOTY ZIEMNE

5.5.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.5.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.6
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "P" - 

PODRĘCZNY MAGAZYN PALIW

5.6.1 ROBOTY ZIEMNE

5.6.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.6.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.7
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "U" - 

PODRĘCZNY MAGAZYN BUTLI GAZOWYCH

5.7.1 ROBOTY ZIEMNE

5.7.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.7.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.8
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "T" - 

TRAFOSTACJA - PODBUDOWA

5.8.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.9
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - OBIEKT "X, Y" - 

KONTENERY POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ

5.9.1 ROBOTY ZIEMNE

5.9.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.9.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.10 BRANŻA SANITARNA - OBIEKTY "H, I, J, K, L, S, M, N, P"
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5.10.1 INSTALACJA CO

5.10.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

5.10.3 INSTALACJA KANALIZACJI

5.10.4 ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

5.11 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT "I"

5.11.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.12
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"J"

5.12.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.13
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"H"

5.13.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.13.2 INSTALACJA LAN

5.13.3 INSTALACJA CCTV

5.14
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"L"

5.14.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.15
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"M, N"

5.15.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.16
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"P"

5.16.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.17
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"S"

5.17.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.18
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"T"

5.18.1 STACJA TRAFO

5.18.2 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

5.18.3 INSTALACJA CCTV

5.19
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"U"

5.19.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.20
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"X"

5.20.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.20.2 INSTALACJA LAN

5.20.3 INSTALACJA CCTV

5.21
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - OBIEKT 

"Y"

5.21.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.21.2 INSTALACJA LAN

5.21.3 INSTALACJA CCTV

6 HYDROTECHNIKA - REMONT BASENU POŁUDNIOWEGO

6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

6.2 ROBOTY KAFAROWE

6.3 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

6.4 WYPOSAŻENIE HYDROTECHNICZNE

6.5 ROBOTY CZERPALNE

6.6 ATESTY I SONDAŻE

7
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ 

DRZEWOSTANEM

7.1 Gospodarka drzewostanem 

7.2 Nasadzenia zamienne

7.3 Pielęgnacja gwarancyjna - 1 rok

7.4 Pielęgnacja gwarancyjna - 2 rok

7.5 Pielęgnacja gwarancyjna - 3 rok

7.6 Pielęgnacja gwarancyjna - 4 rok

7.7 Pielęgnacja gwarancyjna - 5 rok

OGÓŁEM INWESTYCJA netto

Podatek VAT 23%

OGÓŁEM INWESTYCJA brutto
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